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Zatacznik nr 6 do SIWZ

UMOWA Nr /2011 — wzér

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI

Zawarta w dniu 2011 r. pomigdzy:

Ozorkowskim Przedsiebiorstwem Komunalnym Spélka z 0.0. w Ozorkowie, ul. Zwirki 30,

wpisanym do rejestru przedsigbiorcow w Krajowym Rejestrze Sadowym pod nr 0000104555 bedacym
platnikiem podatku VAT (nr NIP 732-17-52-233), reprezentowanym przez:

1 Krzysztofa Gawronskiego — Prezesa Zarzadu
2 Jerzego Oleskiego — Wiceprezesa Zarzadu

zwanym dalej Zamawiajacym

a
firma:
(nazwa podmiotu bedgcego wykonawcq)
z siedzibg w
(dane teleadresowe wykonawcy)

wojewddztwo dzialajaca na podstawie wpisu do ewidencji dzialalnoSci
gospodarczej / Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem bedacym platnikiem podatku
VAT (nr NIP ), reprezentowang przez:

1 _

2 _

(imiona, nazwiska, stanowiska Osob Uprawnionych)
zwang dalej Wykonawcg

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogloszonego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
N, zdnia .................. zostala zawarta umowa nastgpne;j tresci:

§1

Przedmiot umowy:

1 Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: ,,Roboty budowlane — kanalizacja
sanitarna w ul. Prostej, wodociag w ul. Armii Krajowej — Dzialkowa — Adamdéwek, wodociag
w ul. Leczyckiej, wodociag w ul. Praga, kanalizacja sanitarna w ul. Kolejowej, kanalizacja
sanitarna w ul. Praga”, w ramach projektu: ,,Gospodarka wodno-$cickowa w aglomeracji miasta
Ozorkow”, kontrakt nr 9 wraz z rozruchem technologicznym i oddaniem do uzytkowania.

Roboty budowlane — kanalizacja sanitarna w ul.Prostej, wodociag w ul. Armii Krajowej — Dziatkowa — Adamowek,
wodocigg w ul.L¢czyckiej, wodocigg w ul.Praga, kanalizacja sanitarna w ul.Kolejowej, kanalizacja sanitarna w ul.Praga.

Projekt wspotfinansowany przez Unig Europejska ze Srodkow
Funduszu Spojnosci w Ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko
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Zadanie to jest dofinansowane ze $rodkéw Funduszu Spojnosci w zakresie Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko, Dziatanie 1.1 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach powyzej 15
tys. RLM.

Przedmiot 1 zakres zamowienia publicznego zostal szczegdétowo okreslony w nastepujacych
dokumentach:

2.1  Ofercie przetargowej Wykonawcy;

2.2 Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) wraz z zalgcznikami.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
(STWiOR) stanowigcych zataczniki do SIWZ, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materialow, oznacza to roéwniez okre§lenie materiatdbw réwnowaznych pod
warunkiem, ze zagwarantujg one realizacj¢ robot w zgodzie z pozwoleniem na budowe oraz zapewnia
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach.
Wykazanie rownowaznosci zaoferowanego materialu spoczywa na Wykonawcy, a zastosowanie tego
materialu wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 1, wykonane bgda
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.

Materialy, o ktorych mowa w § 1 ust. 5, powinny posiada¢ dopuszczenie do obrotu i stosowania
w budownictwie, o ktorym mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz.1118 z po6zniejszymi zmianami), oraz powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materiatow 1 robot okreslonymi w dokumentaciji projektowej i STWiOR.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania probek materiatow w celu przebadania ich jakosci.

§2

Termin wykonania:

1 Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 15 listopada 2011 r.
w tym wykonania poszczegolnych ulic wedlug harmonogramu — zalacznik nr 12 SIWZ.
§3
Wynagrodzenie:
1  Za wykonanie catego przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalaja

wynagrodzenie ryczattowe.

Roboty budowlane — kanalizacja sanitarna w ul.Prostej, wodocigg w ul. Armii Krajowej — Dziatkowa — Adamowek,

wodocigg w ul.L¢czyckiej, wodocigg w ul.Praga, kanalizacja sanitarna w ul.Kolejowej, kanalizacja sanitarna w ul.Praga.
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Wynagrodzenie za realizacj¢ catoSci zamdwienia ustala si¢ na kwote:

cena ryczattowa za realizacje Wynosi NEt0: .....ooviieeirtit ittt PLN,
SO I . .. PLN
plus nalezny podatek VAT 23% w WysoKo$Ci: .......ccoviviiiiiiinnann... PLN

co stanowi kwote brutto: ...l PLN, stownie: .........ccoooiiiiiiiiiiiiinnn,
............................................................................................................... PLN

Faktury za wykonang prac¢ winny by¢ wystawiane zgodnie ze ztozong ofertg (zalacznik nr 1 do SIWZ)
za sieci kanalizacyjne w poszczegdlnych ulicach zgodnie z harmonogramem (zalacznik nr 12 SIWZ).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w § 3 wust. 1, jest niezmienne przez caly okres
obowigzywania umowy. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty 1 sktadniki zwigzane z wykonaniem
zamoOwienia, w tym m.in. koszty materiatdw niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy, oraz koszty
realizacji warunkow stawianych przez Zamawiajacego w SIWZ wraz z zatgcznikami. Wykonawca ponosi
koszty przeprowadzenia wszelkich prob, badan, sprawdzen, przegladow, pomiaréw i odbiorow
niezbgdnych do bezusterkowego wykonania i przekazania robot Zamawiajacemu.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku urzedowych
zmian w obowigzujgcych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

§4

Warunki platnoSci:

1

Platnikiem wynagrodzenia, jest Ozorkowskie Przedsi¢biorstwo Komunalne Spotka z o.0. w Ozorkowie,
ul. Zwirki 30, 95-035 Ozorkéw, NIP 732-17-52-233;

Podstawg wystawiania faktur sa podpisane przez Zamawiajacego protokoty odbiorow czesciowych
przedmiotu zamowienia sporzadzanych po calkowitym zakonczeniu robot prowadzonych na danej ulicy.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest podpisany protokot z odbioru koncowego przedmiotu
zamowienia.

Faktury uregulowane beda w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi, na rachunek Wykonawcy:

Zamawiajagcy ma prawo do potrgcania, z wystawionej przez Wykonawce faktury kwot w wysokosci
wynikajacych z zapisow § 11 pkt. 1 umowy, poprzez wystawienie noty, stanowigcej podstawe obcigzenia
Wykonawcy i dokonania potracenia.

Roboty budowlane — kanalizacja sanitarna w ul.Prostej, wodocigg w ul. Armii Krajowej — Dziatkowa — Adamowek,

wodocigg w ul.L¢czyckiej, wodocigg w ul.Praga, kanalizacja sanitarna w ul.Kolejowej, kanalizacja sanitarna w ul.Praga.
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§5

Obowiazki stron:

1  Obowiazki Zamawiajacego:

1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
1.6

dostarczenie prawomocnego pozwolenia na budowe wraz z dokumentacjg budowlano-wykonawcza
oraz zarejestrowanego Dziennika Budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy;

dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 9 umowy;

zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego na warunkach okreslonych w decyzjach
0 pozwoleniu na budowg;

zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych;
wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy;

wskazanie i umozliwienie odprowadzenia wod z odwadniania wykopow oraz wskazanie miejsca
wywozu nadwyzki ziemi, oddalonego nie dalej niz 10 km od prowadzonych robét.

2 Obowigzki Wykonawcy:

2.1

2.2

23

2.4

2.5

2.6

2.7

sporzadzenie harmonogramu realizacji robot, ktory =zabezpiecza realizacje zadan zgodnie
z zalacznikiem nr 12 do SIWZ zatwierdzanego przez Zamawiajgcego oraz przystapienie do
realizacji rob6t zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Harmonogram ten bedzie zatacznikiem
do Umowy;

prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacja budowlano-wykonawczg, specyfikacja techniczng wykonania i1 odbioru robot
(STWIOR) oraz z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami
wykonawczymi do tej ustawy, polskimi normami w budownictwie i innymi obowigzujacymi
przepisami;

wykonaniem projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu w zakresie wynikajacym z potrzeb
inwestycji oraz wlasciwe zabezpieczenie (oznakowanie) terenu robot z uwzglgdnieniem
nieprzerwalnego dostepu do nieruchomosci dla pojazdow wiascicieli ich klientow i dostawcow oraz
stuzb;

opracowanie dokumentacji zamiennej] w przypadku wystgpienia istotnych zmian warunkow
okreslonych w wydanym pozwoleniu na budowe;

wytyczenie geodezyjne sieci oraz inwentaryzacja powykonawcza po zakonczeniu robot zwigzanych
z odbiorem czesciowym. Wyniki inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do zasobu Geodezyjnego
Starostwa Powiatowego w Zgierzu nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu na zbiorczej mapie
(w dwoch egzemplarzach);

zapewnienie przez kierownika budowy opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w oparciu o informacj¢ BIOZ znajdujaca si¢ w projekcie budowlano-wykonawczym;

powierzenie kierowania robotami osobie uprawnionej w specjalno§ci wymienionej w pozwoleniu na
budowg; kopie o§wiadczen o przyjeciu obowigzkoéw nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu,

Roboty budowlane — kanalizacja sanitarna w ul.Prostej, wodocigg w ul. Armii Krajowej — Dziatkowa — Adamowek,
wodocigg w ul.L¢czyckiej, wodocigg w ul.Praga, kanalizacja sanitarna w ul.Kolejowej, kanalizacja sanitarna w ul.Praga.
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2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14
2.15
2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

organizacja placu budowy w zgodzie przepisami ppoz. i BHP, majac na wzgledzie minimalizacje
utrudnien dla mieszkancow oraz zabezpieczenie ciagtosci dostaw wody i ciaglego odprowadzania
sciekow z istniejacych przylaczy i do istniejacych przykanalikow;

wspotpraca ze stuzbami Zamawiajacego w zakresie dotyczacym realizacji niniejszej umowy;

udostgpnianie inspektorowi nadzoru i autorom projektu oraz Zamawiajacemu na jego zadanie
Dziennika Budowy;

uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robéot budowlanych;
ponoszenie kosztoOw utrzymania, konserwacji obiektow tymczasowych placu budowy oraz kosztow
zajecia pasa drogowego, zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot a takze kosztow

pompowania;

systematyczne usuwanie (wywozenie) na koszt wlasny wszystkich odpadéw 1 nieczystosci
powstatych w zwigzku z wykonywanymi pracami;

ubezpieczenie robot z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej i za szkody;
prowadzenie rejestru zdarzen meteorologicznych;

realizacja innych obowiazkéw wynikajacych z przepisow prawa budowlanego dotyczacych
wykonywania robdt budowlanych;

przejecie na siebie pelnej odpowiedzialnosci za: wlasciwe wykonanie robot, zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa, wykonanie robdt zgodnie z SIWZ 1 STWIOR, za jako$¢ materialow oraz za metody
organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy;

przed wbudowaniem materiatdow przedtozenie Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych ich
jakos$¢, zgodnie z ustawg — Prawo Budowlane 1 przepisami wykonawczymi do tej ustawy;

zapewnienie kompetentnego kierownictwa, tj. posiadajgcego niezbgdne uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi (kierownik budowy i kierownicy roboét), pracownikow, materiatow, sprzetu
iinnych urzadzen oraz wszelkich przedmiotow niezbednych do wykonania rob6t i usunigcia wad
w zakresie zapewniajagcym prawidtowe pod wzgledem jako§ciowym, terminowe i1 bezpieczne
wykonanie przedmiotu umowy.

po wykonaniu kanalu sanitarnego w danej ulicy zgodnie z harmonogramem nalezy przeprowadzi¢
i przekaza¢ Zamawiajagcemu w ramach odbioru czg¢$ciowego inspekcje telewizyjng w celu
potwierdzenia prawidtowosci wykonania kanatu sanitarnego. Inspekcja telewizyjna musi si¢
charakteryzowaé nastgpujagcymi cechami:

czytelna (kolorowa) ostros¢ obrazu;
wszystkie polaczenia rur muszg by¢ sfilmowane na calej dlugosci;
zapis inspekcji ma potwierdzi¢ faktyczne spadki dna kanatu;

suma odcinkéw sfilmowanych musi zawiera¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia.

Roboty budowlane — kanalizacja sanitarna w ul.Prostej, wodocigg w ul. Armii Krajowej — Dziatkowa — Adamowek,
wodocigg w ul.L¢czyckiej, wodocigg w ul.Praga, kanalizacja sanitarna w ul.Kolejowej, kanalizacja sanitarna w ul.Praga.

Projekt wspotfinansowany przez Unig Europejska ze Srodkow
Funduszu Spojnosci w Ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko



ZP/GWS-3/2010

§6

Gwarancja i rekojmia:

1

Strony postanawiaja, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy 1 gwarancji, ktorej udzieli w formie pisemnej zgodnie z STWiORB.

Termin gwarancji 1 r¢kojmi jest rowny 1 wynosi 5 lat (60 miesigcy), liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

W dacie odbioru koncowego Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny okreslajacy szczegdtowe
warunki gwarancji zgodnie z zalacznikiem nr 15 do SIWZ.

§7

Ubezpieczenie:

1

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia terenu budowy tj. miejsca prowadzenia
rob6t oraz ponosi pelng odpowiedzialnosé za szkody spowodowane swym dziataniem Iub zaniechaniem
na zasadach, okreslonych w § 7 ust. 2. Wykonawca ubezpieczy roboty okre§lone w § 1 umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w calym okresie trwania niniejszej umowy posiada¢ wazng polise
ubezpieczeniowg obejmujacg wszelkie roszczenia cywilno - prawne, a w szczegdlnosci z tytulu szkod,
ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z wykonywanymi pracami na placu budowy, u pracownikoéw
Wykonawcy, u pracownikow Zamawiajgcego, osob trzecich, a takze w mieniu Zamawiajacego i 0sob
trzecich, w okresie realizacji przedmiotu umowy, jak rowniez w zwiazku z niewykonywaniem lub
niewlasciwym wykonywaniem robot przez Wykonawce.

Wykonawca w kazdym przypadku, na zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest przedlozy¢
uwierzytelniong kopie¢ aktualnej polisy ubezpieczeniowe;.

§8

Przedstawiciele stron:

1

Strony wyznaczaja swoich przedstawicieli na budowie:

1.1  ze strony Zamawiajgcego sg to:

1.1.1 - >
(imig i nazwisko) (specjalnosc)

1.1.2 _ Jarostaw Kondaszewski - _Kierownik JRP ,
(imig i nazwisko) (specjalnosc)

1.1.3 - _ Inspektor nadzoru ,
(imig i nazwisko) (specjalnosc)

1.2 ze strony Wykonawcy sg to:

1.2.1 - _Kierownik budowy ,

(imig i nazwisko) (specjalnosc)

Roboty budowlane — kanalizacja sanitarna w ul.Prostej, wodocigg w ul. Armii Krajowej — Dziatkowa — Adamowek,
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Zamawiajacy o$wiadcza, ze powolany przez niego inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie dziatat
w granicach otrzymanego pelnomocnictwa, o zakresie ktorego powiadomi Wykonawce pisemnie.

Zamawiajacy ma prawo zgda¢ zmian kierownictwa budowy, jej pracownikéw oraz czynnikéw produkcji
tj. sprzetu, materialow oraz sposobu organizacji robot, o ile bedzie to zwigzane z potrzeba zabezpieczenia
prawidtowej realizacji umowy. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zadan Zamawiajacego,
o ktérych mowa w zadaniu poprzedzajacym. Nie zastosowanie si¢ do zadan, o ktorych mowa wyzej,
stanowi¢ bedzie podstawe dla Zamawiajgcego do rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym z winy
Wykonawcy.

Wykonawca moze dokona¢ zmian kierownictwa budowy wylacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego, a
zmiana taka nie bedzie wymaga¢ aneksu.

§9

Odbiory:

1

4

Strony ustalajg, ze w trakcie wykonywania robot budowlanych dokonywaé¢ beda odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Gotowo$¢ zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia. Odbiorow czgsciowych, po zakonczeniu catkowitym roboét
prowadzonych na danej ulicy, na wyznaczenie terminu odbioru czeSciowego Zamawiajagcy ma 10 dni od
daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Dla dokonania odbiorow Wykonawca
przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty, a w szczegoélnosci $wiadectwa jakosci,
certyfikaty, §wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot i inne zgodne
ze STWOIRB i Umowa.

Po calkowitym zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia ich do odbioru przez
Zamawiajacego.

Dla odbioru koncowego robdt Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru:

3.1  protokoly odbiorow technicznych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
3.2 protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

3.3 inne dokumenty, a w szczegolnosci swiadectwa jakosSci, certyfikaty, §wiadectwa wykonanych prob

1 atesty, inwentaryzacje powykonawcze itp.

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego roboét jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu
zamoOwienia objetego niniejszg umows, potwierdzone spisanym protokotem odbioru koncowego robot,
z zastrzezeniem § 9 ust. 8 i 9. Data podpisania protokotu odbioru koncowego robot przez Zamawiajacego
jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia.

Odbiodr koncowy zostanie dokonany na warunkach okreslonych w STWiOR, stanowiacej zatacznik do
SIWZ.

Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 10 dni liczac od dnia zgloszenia
Zamawiajagcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Roboty budowlane — kanalizacja sanitarna w ul.Prostej, wodocigg w ul. Armii Krajowej — Dziatkowa — Adamowek,
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Z czynnosci odbiorow czesciowych i koncowego robot zostang sporzadzone protokoty, bedace podstawag
do wystawienia faktur.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czeSciowego 1 koncowego robdt zostanie stwierdzone, ze przedmiot
odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego
wykonania, to Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odmowy odbioru robot, wyznaczenia Wykonawcy
dodatkowego terminu do jego wykonania lub usuni¢cia wad, a takze obcigzenia Wykonawcy karami
umownymi, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czeSciowego 1 koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone
wady:

9.1 nadajagce si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac odpowiedni

termin; fakt usunigcia wady zostanie stwierdzony protokolarnie, z zaznaczeniem w protokole daty
usuni¢cia wady;

9.2  nie nadajgce si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

9.2.1 obnizy¢ wynagrodzenie ryczaltowe brutto Wykonawcy, o kwote nie wigkszg niz 20%
wynagrodzenia ryczalttowego brutto w zalezno$ci od rodzaju odbieranych robét, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem,

9.2.2 zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujagc prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okre§lonych w § 11 ust. 1 pkt. 1.3 i 1.4
ninigjszej umowy, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem,

9.2.3 w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstgpi¢ od
umowy z winy Wykonawcy i obciagzy¢ karami, o ktorych mowa w § 11 ust. 1 pkt. 1.1.

§10
Podwykonawcy:
1  Wykonawca powierza wykonanie okreslonych robdt, bedacych przedmiotem niniejszej umowy
podwykonawcom, wskazanym w ofercie.
2 Wykonawca za dziatanie, uchybienia i zaniechania podwykonawcy, ponosi pelng odpowiedzialno$¢, jak
za dzialania, uchybienia i zaniechania wlasne.
3 Przed zawarciem umow z podwykonawcami Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego zobowigzuje si¢

udzieli¢ wszystkich informacji dotyczacych tych podwykonawcow, a w szczegdlnosci oswiadczy¢€, ze nie
podlegaja oni wykluczeniu, o ktorym mowa w art. 24 ustawy — Prawo zamowien publicznych, zas
zamawiajacemu przyshuguje prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, co do wyboru konkretnego
podwykonawcy.

Roboty budowlane — kanalizacja sanitarna w ul.Prostej, wodocigg w ul. Armii Krajowej — Dziatkowa — Adamowek,

wodocigg w ul.L¢czyckiej, wodocigg w ul.Praga, kanalizacja sanitarna w ul.Kolejowej, kanalizacja sanitarna w ul.Praga.
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§ 11

Kary umowne:

1

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

za odstgpieniec od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢
Wykonawca w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy;

za niedotrzymanie termindéw, okreslonych w § 2 wust. 1 Umowy, w wysoko$ci 0,1% wartosci
wynagrodzenia ryczalttowego brutto przedmiotu zamowienia wynikajacego z formularza ofertowego
(zalacznik nr 1 SIWZ) i harmonogramu robot (zalacznik nr 12 SIWZ), za kazdy dzien opdznienia,
jednakze nie wigcej niz 20% wartosci wynagrodzenia ryczaltowego brutto za ten przedmiot odbioru;

za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto za dany przedmiot odbioru, za kazdy dzien opdznienia,
liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

z tytulu samego faktu zaistnienia wad w przedmiocie odbioru czesciowego lub koncowego,
w wysokos$ci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto za dany przedmiot odbioru;

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia ryczaltowego brutto — za niewykonang cz¢$¢ przedmiotu umowy, za kazdy
dzien przerwy, jednakze nie wigcej niz 20% wynagrodzenia ryczaltowego brutto niewykonanej
czesci przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng:

2.1

2.2

za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢
Zamawiajacy, w wysokosci 10% Iacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy
— Prawo zamowien publicznych;

za spowodowanie przerwy w wykonaniu robét, z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
w wysokosci  0,1% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, wylacznie za niewykonang czg$¢
przedmiotu umowy, za kazdy dzien przerwy, jednakze nie wigcej niz 20% wynagrodzenia
ryczattowego brutto niewykonanej czesci przedmiotu umowy.

Strony zastrzegajag sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przewyzszajacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogoélnych
przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji robot, gdzie kazda zmiana wymaga formy aneksu
do umowy, kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Zamawiajagcy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunigte przez
Wykonawce w wyznaczonym terminie, za posrednictwem dowolnie wybranego podmiotu, a kosztem
tego usunigcia obcigzy¢ Wykonawce.

Roboty budowlane — kanalizacja sanitarna w ul.Prostej, wodocigg w ul. Armii Krajowej — Dziatkowa — Adamowek,
wodocigg w ul.L¢czyckiej, wodocigg w ul.Praga, kanalizacja sanitarna w ul.Kolejowej, kanalizacja sanitarna w ul.Praga.
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§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

1  Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
kwote stanowigca 5 % zaoferowanego tacznego wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa
w83 ust. 1 umowy, tj. KWote ......coooviviiiiiiiiiiiiin, zt (stownie: ...

najpdzniej w dniu podpisania umowy.

2 W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnoszonego w pieniadzu, za termin
whiesienia zabezpieczenia uznaje si¢ dat¢ wniesienia na rachunek bankowy Zamawiajacego, Srodkdéw
pieni¢znych, natomiast w przypadku zabezpieczenia wnoszonego w innych formach wymienionych
w SIWZ — za termin wniesienia uznaje si¢ dat¢ zlozenia oryginatu dokumentu w OPK Sp. z o.o.
w Ozorkowie, ul. Zwirki 30.

3 Przedmiotowa kwota, stanowigca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, bedzie zwrdcona
Wykonawcy, na warunkach okreslonych w Ustawie, w terminach i wysoko$ciach jak nizej:

3.1 70% kwoty zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez
Zamawiajacego przedmiotu zamowienia za nalezycie wykonane, potwierdzonego spisanym
protokotem odbioru koncowego;

3.2 pozostate 30% kwoty zabezpieczenia stanowi¢ begdzie zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za
wady — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie 5 letniego (60 miesi¢cy) okresu rekojmi za wady od
daty odbioru koncowego, potwierdzonego protokotem odbioru pogwarancyjnego.

4  Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem kwoty stanowigcej zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za
wady, o ktorej mowa w § 12 wust. 3.2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§13

Zmiany umowy:
1  Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w formie aneksu.

2 Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien umowy w stosunku do tre§ci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy.

§14
Odstapienie od umowy:

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu cywilnego stronom przyshuguje prawo
odstgpienia od umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

1  Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

Roboty budowlane — kanalizacja sanitarna w ul.Prostej, wodocigg w ul. Armii Krajowej — Dziatkowa — Adamowek,
wodocigg w ul.L¢czyckiej, wodocigg w ul.Praga, kanalizacja sanitarna w ul.Kolejowej, kanalizacja sanitarna w ul.Praga.
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1.1

1.2
1.3
1.4

1.5

2.1

2.2

4.1

4.2

4.3

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okoliczno$ciach;

zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;
zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;

Wykonawca nie rozpoczgt robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz jeden miesigc.

Wykonawcey przystuguje prawo odstapienia od umowy, w szczeg6lnosci jezeli:

Zamawiajagcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robot;

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznos$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace obowigzki:

w terminic 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien odstgpienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatoéw, konstrukcji Iub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét, nie objetych niniejsza umows, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot

zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada.

Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia przez niego

dostarczone lub wniesione.

Zamawiajagcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest do:

7.1

7.2

dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia;

odkupienia materiatow, konstrukcyjnych lub urzadzen, okreslonych w § 14 ust. 4.3, po cenach
wykazanych w przedstawionych przez Wykonawce fakturach zakupu oraz przejecia od Wykonawcy
pod swoj dozor terenu budowy.

Roboty budowlane — kanalizacja sanitarna w ul.Prostej, wodocigg w ul. Armii Krajowej — Dziatkowa — Adamowek,
wodocigg w ul.L¢czyckiej, wodocigg w ul.Praga, kanalizacja sanitarna w ul.Kolejowej, kanalizacja sanitarna w ul.Praga.
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§15
Postanowienia koncowe:

1 W zakresie nie uregulowanym niniejsza umowg maja zastosowanie SIWZ, oferta Wykonawcy, przepisy
Kodeksu cywilnego, Ustawy — Prawo zamowien publicznych oraz Ustawy — Prawo budowlane.

2 Wszelkie spory mogace wynikna¢ na tle realizacji niniejszej umowy, ktore nie zostang rozwigzane
polubownie, rozstrzygaé bedzie Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3  Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 dwa egzemplarz dla Wykonawcy.

4  Zalaczniki do umowy stanowia:
4.1 Oferta Wykonawcy,
4.2 SIWZ wraz z wyjasnieniami i modyfikacjami,
4.3 Harmonogram realizacji robot,
4.4  Uprawnienia kierownika budowy,

4.5 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Roboty budowlane — kanalizacja sanitarna w ul.Prostej, wodocigg w ul. Armii Krajowej — Dziatkowa — Adamowek,
wodocigg w ul.L¢czyckiej, wodocigg w ul.Praga, kanalizacja sanitarna w ul.Kolejowej, kanalizacja sanitarna w ul.Praga.

Projekt wspotfinansowany przez Unig Europejska ze Srodkow
Funduszu Spojnosci w Ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko

12



