



Ozorków, 20.01.2010

WYJAŚNIENIA NR 2
(do SIWZ nr ZP/GWŚ – 3/2010)

Znak sprawy: ZP/GWŚ - 3/2010.

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. – dalej zwana Ustawą) Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (dalej zwany Zamawiającym) informuje, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania oznaczonym nr rej. ZP/GWŚ - 3/2010 o udzielenie zamówienia publicznego pn. **”Roboty budowlane – kanalizacja sanitarna w ul. Prostej, wodociąg w ul. Armii Krajowej – Działkowa – Adamówek, wodociąg w ul. Łęczyckiej, wodociąg w ul. Praga, kanalizacja sanitarna w ul. Kolejowej, kanalizacja sanitarna w ul. Praga”** w ramach projektu: „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków”. Zadanie to jest dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Czy mając na uwadze treść art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy w zakresie wykraczającym poza okoliczności wymieniane w § 3 pkt 4, § 8 pkt 4 oraz §11 pkt 4 umowy –stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, a jeśli tak to w jakich enumeratywnie wymienionych przypadkach ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji prac określonych w punkcie 1 i 2 harmonogramu robót, stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ, poprzez wydłużenie tego terminu do dnia 15 listopada 2011 roku, a jeśli tak to w jakich enumeratywnie wymienionych przypadkach ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji prac określonych w punkcie 1 i 2 harmonogramu robót, który stanowi załącznik nr 12 do SIWZ.

Krzysztof Gawroński
Prezes Zarządu