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wymagania ogólne
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 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja  techniczna  -  „wymagania  ogólne”  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla  
poszczególnych Specyfikacji Technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
w związku z realizacją projektu budowy kanalizacji sanitarnej we wschodniej części Ozorkowa w ramach  
zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków”.

 1.2 Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i 
realizacji  projektu  budowy  kanalizacji  sanitarnej  we  wschodniej  części  Ozorkowa  w  ramach   zadania  
„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków”.

 1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Swym zakresem przedmiotowym inwestycja obejmuje budowę kolektorów i kanałów sanitarnych we 
wschodniej części miasta Ozorków w następujących ulicach:

• Brzozowej

• Cichej

• Cmentarnej

• Dębowej

• Górnej

• Granicznej

• Grzybowej

• Jodłowej

• Kilińskiego

• Klonowej

• Krasickiego

• Kraszewskiego

• Krótkiej

• Liścistej

• Nowokrzeszewskiej

• Partyzantów

• Piaskowej

• Podleśnej

• Poprzecznej

• Średniej

• Świerkowej

• Wiatracznej

• Wiejskiej

• Zagajnikowej
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• Zgierskiej

Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  zestawionymi  w  tabeli  
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Tabela. Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

ST-00 Wymagania ogólne

ST-01 Roboty przygotowawcze

ST-02 Rozbiórka elementów dróg i ulic

ST-03 Roboty ziemne - wykopy liniowe i punktowe

ST-04 Budowa kanałów sanitarnych wraz z odejściami bocznymi do poszczególnych posesji

ST-05 Odbudowa nawierzchni ulic i chodników

Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i  
przepisy, nawet jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane.

 1.4 Określenia podstawowe

W każdej  ze  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  zdefiniowane  są  określenia  
podstawowe,  które  służyć  mają  ujednoliceniu  interpretacji  tego  określenia  przez  uczestników  procesu  
inwestycyjnego.

Poniżej  zdefiniowano  zasadnicze  określenia  podstawowe  wspólne  dla  wszystkich  specyfikacji  
technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych zdefiniowane są inne 
dodatkowe  określenia  charakterystyczne  dla  danej  specyfikacji.  Wymienione  poniżej  określenia  należy  
rozumieć w każdym przypadku następująco:

Sieć kanalizacyjna sanitarna - kanały stanowiące całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego część 
stanowiąca  odrębny  element  konstrukcyjny  lub  technologiczny  (pompownia)  służący  do  odprowadzania  
ścieków sanitarnych (bytowych).

Kolektor sanitarny -  kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków sanitarnych  
i ich transportu do oczyszczalni.

Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków.

Kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków.

Kolektor tłoczny - kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków.

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz kanałów zbiorczych i 
odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika.

Kolektor zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.

Kolektor przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1 m.

Kolektor nie przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1 m.

Długość kolektora - odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) -  obiekt  na kanale nieprzełazowym przeznaczony do  
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

Studzienka włazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynności 
eksploatacyjnych w kanale.

Komin włazowy -  szyb  łączący komorę  roboczą  z  powierzchnią  terenu,  przeznaczony do  wchodzenia  i  
wychodzenia obsługi.
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Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.

Wysokość komory roboczej -  odległość pomiędzy rządną dolnej  powierzchni płyty lub innego elementu  
przykrycia studzienki lub komory, a rządną spocznika przy ścianie.

Droga  tymczasowa  (montażowa)  -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu  pojazdów  
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, 
kanału, studzienki, pompowni, itp.

Odpowiednia (bliska) zgodność -  zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,  a jeśli  
przedział  tolerancji  nie  został  określony -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo dla  
danego rodzaju robót budowlanych.

Przetargowa dokumentacja  projektowa -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury.

Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce  
obiektu budowlanego.

Zadanie budowlane -  część przedsięwzięcia budowlanego,  stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub  
technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych.  
Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją,  utrzymaniem  oraz  
ochroną kanalizacji lub ich elementu.

Teren budowy -  przestrzeń,  w której  prowadzone są  roboty budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  
urządzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  
przewidujące uprawnienia do wykonania robót budowlanych.

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub  
wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja  budowy -  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem budowlanym,  dziennik  
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 
dziennik montażu.

Dokumentacja  powykonawcza -  dokumentacja  budowy z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w toku  
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie.

Reprezentant Wykonawcy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

Dziennik budowy - dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony przez Wykonawcę 
na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Artykułu 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Książka Obmiarów - dokument prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami 
Artykułu 3, paragraf 13 polskiego Prawa Budowlanego.

Przedmiar  robót  -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności  technologicznej  ich  
wykonania.

Laboratorium  -  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  odpowiednimi  polskimi  normami  i  definicjami  
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podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" punkt 1.4 oraz innych specyfikacjach technicznych 
znajdującymi się w niniejszym dokumencie.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną. 

 1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi  
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych  
trasy  oraz  reperów,  dziennik  budowy oraz  dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa  komplety  
specyfikacji technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.

 1.5.2 Lista kluczowego personelu

14  dni  przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  listę  kluczowego  
personelu  zatrudnionego  na  budowie.  Wszyscy  członkowie  kluczowego  personelu  muszą  posiadać  
uprawnienia wymagane przez polskie Prawo Budowlane odpowiednio do pełnionej funkcji.

 1.5.3 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja  projektowa ma zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne z  
wykazem podanym w uwarunkowaniach umowy. Dokumentacja ta dzieli się na dokumentację projektową:

• dostarczoną przez Zamawiającego

• sporządzoną przez Wykonawcę

Wykonawca po podpisaniu kontraktu przez strony otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze w/w 
kompletnej dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa sporządzana przez Wykonawcę:

• Projekt Organizacji i Harmonogram Robót;

• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;

• Szczegółowy  program  i  dokumentację  technologiczną  dla  robót  kanalizacyjnych  i  drogowych 
obejmującą:

- wybór materiałów;

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych;

- kolejność wykonywania robót;

- zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badań;

- zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót;

- zestawienie koniecznych badań powykonawczych;

• Projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego budowy;

• Inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą  robót  opracowaną  na  aktualnym  planie  sytuacyjno-
wysokościowym
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 1.5.4 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną

Dokumentacja projektowa,  specyfikacje techniczne oraz  dodatkowe dokumenty przekazane przez  
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z  
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności  w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich  
ważności wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, 
od których  dopuszczalne  są odchylenia  w ramach określonego przedziału  tolerancji.  Cechy materiałów i  
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a  
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub  
specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą  
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane na koszt Wykonawcy.

 1.5.5 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do  
utrzymania ruchu publicznego na  terenie budowy,  zabezpieczenia dojść  do budynków w okresie  trwania  
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru Robót i Odcinków.

W przypadku jakichkolwiek zmian w organizacji ruchu i przebudowie dróg lub skrzyżowań, jakie  
nastąpiły  od  czasu  opracowania  projektu  przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  
Zamawiającemu do  zatwierdzenia  uzgodniony z  odpowiednim zarządem drogi  i  organem zarządzającym  
ruchem  projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 
i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze, 
sygnalizacyjne  itp.,  zapewniając  w ten  sposób  bezpieczeństwo  pojazdów i  pieszych.  Koszt  wykonania  i  
utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest  
włączony w cenę kontraktową.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające 
będą akceptowane przez Zamawiającego. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 
ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach  
określonych  przez  Zamawiającego  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  
Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcą w dobrym stanie przez cały  
okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę  kontraktową.  Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia  terenu budowy w okresie  trwania  
realizacji  kontraktu,  aż do zakończenia i odbioru Robót i  Odcinków. Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  i  
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały 
i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i  
innych.

 1.5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

• podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm 
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dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości  dla  osób lub własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających ze skażenia,  hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

• stosując  się  do  tych  wymagań  będzie  miał  szczególny  wzgląd  na:  lokalizację  baz,  warsztatów, 
magazynów,  składowisk  i  dróg  dojazdowych,  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed 
zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami  toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

 1.5.7 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  
utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

 1.5.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez  
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na  
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich  
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

 1.5.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego  
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego  
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze  
oraz  będzie z  nimi  współpracował  dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  na  
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez  
Zamawiającego.

 1.5.10 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Pojazdy lub ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe nie będą  dopuszczone na  świeżo  
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.

 1.5.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i  
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w  
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warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią  odzież  dla  ochrony życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  
bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

 1.5.12 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru Robót i Odcinków. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby kanalizacja lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru Robót i Odcinków.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ochronę robót, to na polecenie Zamawiającego  
powinien rozpocząć roboty zmierzające do uzyskania zadowalającego stanu nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia.

Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie i będą  
wliczone w cenę kontraktu.

 1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

 1.5.14 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
wyposażenie,  sprzęt  i  inne  dostarczone  towary,  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  
postanowienia  najnowszego wydania  lub  poprawionego wydania  powołanych  norm i  przepisów,  o  ile  w  
kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą 
się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające  
zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż  powołane normy lub przepisy,  pod warunkiem ich  
uprzedniego  sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inżyniera.  Różnice  pomiędzy  powołanymi  
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Zamawiającemu co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez 
Zamawiającego.  W  przypadku  gdy  Zamawiający  stwierdzi,  że  zaproponowane  zmiany  nie  zapewniają  
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w  
dokumentach.

 1.6 Zaplecze budowy

Na  zaplecze  budowy powinny składać  się  biura,  magazyny,  plac  do  składowania  materiałów  i  
parkowania sprzętu, pojazdy, sprzęt, maszyny, wyposażenie urządzenia do zapewnienia bezpieczeństwa robót, 
przyłącza, drogi dojazdowe i wewnętrzne potrzebne do prowadzenia robót wymaganych kontraktem. Miejsca 
odpowiednie  na  założenie  zaplecza  budowy  wskaże  Zamawiający.  Wykonawca  winien  wystąpić  do  
odpowiednich  jednostek  wydanie  warunków  wykonania  przyłączy  (woda,  energia  elektryczna,  ścieki,  
usuwanie śmieci).

Utrzymanie  zaplecza  budowy  zawiera  wszystkie  bieżące  koszty  związane  z  użytkowaniem  
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powyższych urządzeń. 

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunięcie wszystkich biur, wyposażenia i sprzętu, przyłączy, 
magazynów, placowi dróg wewnętrznych i dojazdowych, posprzątanie placu i przywrócenie do warunków  
pierwotnych.

Koszty  założenia,  utrzymania  i  likwidacji  zaplecza  budowy  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  
przyjmuje się, że są zawarte w cenie kontraktowej.

 2 MATERIAŁY

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. 
Materiały  muszą  być  w  gatunkach  na  bieżąco  produkowanych  i  odpowiadać  normom  i  przepisom  
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą być zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy Prawo 
budowlane.  Na  życzenie  Inżyniera  takie  świadectwa  winny  być  niezwłocznie  przez  Wykonawcę  
przedstawione.

Chociaż materiały zaprojektowane zostały w oparciu o polskie wytyczne projektowania, akceptację 
otrzyma również sprzęt skonstruowany według innych standardów międzynarodowych i spełniający kryteria 
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są 
zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego sprzętu nie 
zwalnia  Wykonawcy  z  jego  zobowiązań  wynikających  z  dokumentacji  i  różnych  gwarancji  zawartych  w  
niniejszym  dokumencie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  polskich  tłumaczeń  dokumentów  
związanych z materiałami, a istniejących w innych językach.

 2.1 Źródło uzyskania materiałów

Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub  
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty dopuszczające lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Na 3 tygodnie przed planowanym złożeniem zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  
nazwy firm-producentów materiałów i wyposażenia, od których proponuje uzyskać materiały, wyroby i inne 
rzeczy konieczne dla realizacji kontraktu.

Zatwierdzenie partii  (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że wszelkie  
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie  
postępu robót.

 2.2 Zmiany w listach materiałowych

W przypadku gdy Wykonawca będzie pragnął dokonać zmiany dostawcy materiałów, to powinien  
powiadomić Zamawiającego o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz pokryć ewentualnie  
dodatkowe koszt tych zmian.

 2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie  
materiałów z źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentacją zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z każdego źródła.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opłaty,  wynagrodzenia i inne koszty związane z  
dostarczeniem materiałów do robót.

Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów  i  miejsc  pozyskania  piasku  i  żwiru  będą
formowane  w hałdy i  wykorzystane  przy zasypce  i  rekultywacji  terenu  po  ukończeniu  robót.  Materiały  
pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane 
ponownie do robót, lub odwiezione na odkład.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które  
zostały wyszczególnione w kontrakcie.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze.

 2.4 Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem  jakości.  W  przypadku,  gdy  Zamawiający  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni  będą  
zachowane następujące warunki:

• Zamawiający  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji;

• Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie,  do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.

 2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Jeżeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, 
które w opinii Zamawiającego są nieodpowiedniej jakości, to Zamawiający zażąda od Wykonawcy uzyskania 
materiałów  z  innego,  zatwierdzonego  źródła.  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  pokrycia  wszystkich  
dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie  
przewartościowany przez Zamawiającego.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

 2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do  
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były  
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Sposób składowania zgodny z wytycznymi Producenta.

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli  dokumentacja  projektowa lub specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość  wariantowego  
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być  
później zmieniany bez zgody Zamawiającego.
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 2.7 Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiału była zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z 
wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót.

 3 SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z  
ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  
określonymi  w dokumentacji  projektowej,  specyfikacjach  technicznych  i  wskazaniach  Zamawiającego  w  
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w  
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego  
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze  
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody.

 4 TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów / sprzętu 
na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji  projektowej,  specyfikacjach  technicznych  i  wskazaniach  Zamawiającego  w  terminie  
przewidzianym kontraktem.  Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  
zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  specyfikacjach  technicznych  i  wskazaniami  
Zamawiającego w terminie przewidzianym kontraktem.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte  
przez  Wykonawcą  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sposób transportu materiałów zgodny z zaleceniami Producenta.

 5 WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  kontraktem,  oraz  za  jakość  
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami 
specyfikacji  technicznych,  programem  zapewnienia  jakości,  projektem  organizacji  robót,  poleceniami  
Zamawiającego oraz wytycznymi Producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości  
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rządnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi  na  piśmie  przez  Zamawiającego.  Następstwa jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Zamawiającego  nie  zwalnia  
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Wykonawcy od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje  Zamawiającego  dotyczące  akceptacji  lub  
odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  kontrakcie,  
dokumentacji  projektowej  i  w  specyfikacjach  technicznych,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  
podejmowaniu  decyzji  Zamawiający  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  
występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  
naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  Zamawiającego  będą  
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą, zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów 
projektów  i  Wykonawca  winien  to  wziąć  pod  uwagę  przy  planowaniu  budowy,  realizując  roboty  czy  
kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który  
dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

 5.1 Jakość wykonania

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy i z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie 
wykwalifikowanych robotników, a  także  w pełnej  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową i  Specyfikacją  
Techniczną.

Wszystkie  urządzenia,  materiały  i  inne  artykuły wykorzystane  w  Robotach  objętych  niniejszym  
kontraktem  mają  być  nowe  i  o  najwłaściwszym  stopniu  zaawansowania,  a  jakość  wykonania  będzie  
odpowiadała  najwyższym  standardom  w  kraju  w  zakresie  produkcji  urządzeń  dostarczonych  w  ramach  
niniejszego kontraktu.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku 
gdy  sprzęt,  materiały  lub  artykuły  określane  są  w  Specyfikacji  Technicznej  jako  „zbliżone"  lub  
„odpowiadające"  konkretnemu  standardowi,  Zamawiający  określi  stopień  zgodności  ze  standardem.  
Cechy materiałów i  elementów budowli  i  wyposażenia  muszą  być  jednorodne i  wykazywać zgodność  z  
określonymi  wymaganiami,  a  ich  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego przedziału  tolerancji.  Jeśli  
wymaga  tego  Specyfikacja  Techniczna  lub  gdy  żąda  tego  Zamawiający,  Wykonawca  przedłoży  w  celu  
zatwierdzenia  przez  Zamawiającego  pełną  informację  dotycząca  materiałów lub  wyposażenia  które  chce  
wykorzystać w procesie Robót.

 5.2 Znaleziska archeologiczne

W  przypadku  natrafienia  na  znaleziska  archeologiczne  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  
natychmiastowego  wstrzymania  robót  i  powiadomienia  o  tym  Zamawiającego  oraz  Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie 
wolno mu ich wznowić (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą 
być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb.

Wykonawca nie będzie ponosił żadnych kosztów z tym związanych.

 5.3 Wycinka drzew

Na terenie objętym robotami występuje konieczność wycinki drzew i krzewów. Decyzja zezwalająca 
na wycinkę załączona jest do dokumentacji projektowej.

Wycinkę drzew przeprowadzi Wykonawca. Koszt wycinki nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się że jest włączony w cenę kontraktową.

 5.4 Ochrona terenów na których mają być prowadzone Roboty i bezpośrednio z nimi sąsiadujących

Przed wejściem Wykonawcy z Robotami na grunty,  nieruchomości i/lub inne części  powierzchni  
ziemskiej na których mają być wykonywane Roboty oraz przed wejściem na grunty, nieruchomości i/lub części 
powierzchni ziemskiej sąsiadujące z planowanym terenem Robót, Wykonawca działając w porozumieniu z  
przedstawicielem Miasta na terenie którego prowadzone są Roboty zobowiązany jest zabezpieczyć je przed  
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wszelkiego rodzaju niepotrzebnymi lub nieprawidłowymi zakłóceniami i będącymi ich możliwym skutkiem 
stratami i/lub wydatkami.

W  szczegółowym  harmonogramie  Robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  uwzględnić  wszelkie  
uwarunkowania prowadzenia Robót mogące przyczynić się do zminimalizowania wszystkich możliwych strat i 
wydatków wynikłych z koniecznych i uzasadnionych zakłóceń bez względu na przyczynę ich powstania m.in. 
z uwzględnieniem pór zbioru plonów i innych pożytków nieruchomości. Uwarunkowanie te powinny zostać 
uwzględnione w sposób zapewniający gwarancje terminowego oddawania poszczególnych Odcinków i części 
Robót.

 5.5 Jakość wykonania

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie  
wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z Rysunkami i Specyfikacją Techniczną.

Wszystkie  urządzenia,  materiały  i  inne  artykuły wykorzystane  w  Robotach  objętych  niniejszym  
kontraktem  mają  być  nowe  i  o  najwłaściwszym  stopniu  zaawansowania,  a  jakość  wykonania  będzie  
odpowiadała  najwyższym  standardom  w  kraju  w  zakresie  produkcji  urządzeń  dostarczonych  w  ramach  
niniejszego kontraktu.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Tam gdzie  
sprzęt, materiały lub artykuły określane są w Specyfikacji Technicznej jako „zbliżone" lub „odpowiadające" 
konkretnemu  standardowi,  Zamawiający  określi  stopień  zgodności  ze  standardem.  Cechy  materiałów  i  
elementów  budowli  i  wyposażenia  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga 
tego Specyfikacja Techniczna lub gdy żąda tego Zamawiający, Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia 
przez Zamawiającego pełną informację dotycząca materiałów lub wyposażenia które chce wykorzystać w  
procesie Robót.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 6.1 Program Zapewnienia Jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

• bezpieczeństwo i higieną pracy (BHP),

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

• system (sposób i procedurą) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,

• sposób  oraz  formą  gromadzenia  wyników badań,  zapis  pomiarów,  nastaw mechanizmów a  także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formą przekazywania tych informacji Zamawiającemu

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

• wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 
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wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw, itp.,

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

• sposób  i  procedurą  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i 
sprawdzanie  urządzeń,  prób  szczelności,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów, 
wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót,

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

 6.2 Zasady kontroli jakości robót

Celem  kontroli  robót będzie takie sterowanie ich  przygotowaniem i wykonaniem,  aby osiągnąć  
założoną jakość robót.

 6.2.1 Jednostki miar

Jednostki miar będą określane głównie w systemie metrycznym (SI) Używane jednostki wykazano 
poniżej.

Czas sekunda 1 s, s
minuta 1 min = 60 s

godzina 1 h =60 min=3600 s

doba 1 d=24 h=86 000 s

Długość kilometr 1 km

metr 1 m

milimetr 1 mm = 0,001 m

Powierzchnia metr kwadratowy 1m2

Objętość metr sześcienny 1 m3

1 litr 1 l = 0,001 m3
Masa kilogram 1 kg

tona 1 t = 1000 kg
Sila newton 1 N = 1 m kg/s2

kiloniuton lkN=1000N
Naprężenie 1 kN/m2 1 N/mm2
Ciśnienie pascal 1 Pa = 1 N/m2
Moc wat 1 W = I m2 kg/s3

kilowat 1 kW= 1000 W
koń mechaniczny 1 KM = 073549 kW

Temperatura stopień Celsjusza 1° C

 6.2.2 Normy

Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest Prawo 
Budowlane,  Ustawa  z  7  lipca  1994r. i  jej  późniejsze  nowelizacje  (Dz.  U.  nr  89  z  1994r,  poz.  414  z  
późniejszymi zmianami)

Materiały,  instalacje,  robocizna i wykonawstwo dotyczące i  związane z wykonaniem prac będzie  
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zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią inaczej, a ich 
jakość nie jest niższa niż tam określona.

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi 
być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia:

• z  kryteriami  technicznymi  -  w  odniesieniu  do  wyrobów  podlegających  certyfikacji  na  Znak 
Bezpieczeństwa

• z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu

• z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub 
wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się istotnie 
od właściwości określonych w Polskiej Normie.

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami atestacyjnymi:

• certyfikacja  na  Znak  Bezpieczeństwa  —  na  wyrób  wydawany  jest  Certyfikat  na  Znak 
Bezpieczeństwa;  wykaz  wyrobów  objętych  certyfikacją  na  Znak  Bezpieczeństwa  (oraz  jednostki 
wydające  Certyfikaty)  określa  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  9  listopada  1999r  w  sprawie 
wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz 
pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi na Znak Bezpieczeństwa i oznaczania tym Znakiem oraz 
Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodności (Dz. U. nr 
5 z 2000r, poz. 53)

• certyfikację zgodności - na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Certyfikat 
Zgodności z Aprobatą Techniczną;

• deklaracja  zgodności  producenta  -  producent  wydaje  Deklarację  Zgodności  z  Polską  Normą  lub 
Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną; zasady wydawania i wzór deklaracji zgodności określa 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. z sprawie systemów 
zgodności,  wzoru  Deklaracji  Zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów  budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 
728)

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające  
istotnego  wpływu  na  spełnienie  wymagań  podstawowych  oraz  wyroby wytwarzane  i  stosowane  według  
tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz 
ich znakowania. Wykaz tych wyrobów określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z 24 lipca 1998r, w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie  
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 
99 z 1998, poz. 637)

Pozostałe  wyroby  przeznaczone  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania,  podlegają  procedurom  
określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z podanymi  
danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały najwyższą  
jakość w swojej klasie.

 6.2.3 Przepisy i rozporządzenia

Prawo Budowlane,  Ustawa z  7  lipca  1994r.  (tekst  jedn.:  Dz.  U.  nr  106  z  2000r,  poz.  1126  z  
późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  9  listopada  1999r. w  sprawie  wykazu  wyrobów  
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać 
zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi 
certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi 
wystawiania przez producenta deklaracji Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  31 lipca 1998r. w sprawie  
systemów oceny zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych  
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dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728)

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998r. w sprawie  
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 
679)

Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  13  stycznia  2000r w  sprawie  trybu  wydawania  
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub 
ratowaniu życia, zdrowia i środowiska wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone z krajów z którymi Polska 
zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez 
producenta oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2000r.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  24 lipca 1998r,  w sprawie  
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 
637)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobów 
(Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219)

Ustawa o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z 28 kwietnia 2000r.
(Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489)

Ustawa  o  badaniach  i  certyfikacji  z  3  kwietnia  1993r. (Dz.  U.  Nr  5,  poz.  250  z  1993r.  z  
późniejszymi zmianami.

 6.2.4 Odbiór wymiarów

Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi wg obowiązujących norm, a w  
szczególności PN-ISO 3443-8:1994.

 6.2.5 Normy przywołane

PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie.

Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów

PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie.

Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów 
z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie.

Kontrola wymiarowa robót budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane.

Tolerancje w  budownictwie  Szeregi wartości  stosowane do wyznaczania 
tolerancji

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie.

Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych.

Usytuowanie punktów pomiarowych.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie.

Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych.

Metody i przyrządy
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 6.3 Warunki eksploatacyjne

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty i materiały będą zdolne do funkcjonowania w 
sposób określony w warunkach atmosferycznych i  eksploatacyjnych,  jakie mogą występować na miejscu  
budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach:

• Temperatura-20 do +35 C

• Wilgotność 0 do 95 %

• Ciśnienie atmosferyczne 850 do 1200 mmbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do  
pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  
projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  specyfikacjach  
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier ustali jaki  
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.

Wykonawca  dostarczy Zamawiającemu świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających  procedury  badań.  Zamawiający  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Zamawiający  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki  
badań, Zamawiający natychmiast  wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i  dopuści  je do użycia  
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

 6.4 Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej  woli.  Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku  
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  
Zamawiającego.

Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcą  do  badań  wykonywanych  przez  Zamawiającego  będą  
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

 6.5 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju,  
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

 6.6 Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych.

 6.7 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i 
dokumentów technicznych.

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1 i które spełniają wymogi specyfikacji 
technicznych.

W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane przez specyfikacje 
techniczne,  każda  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać wyżej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie  potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

 6.8 Dokumenty budowy

 6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  Okresu  Zgłaszania  Wad.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na  
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu  
bezpieczeństwa ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony budowy.  Każdy zapis  w dzienniku  
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia 
i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i  
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i  
Zamawiającego.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
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• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Zamawiającego,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru części Robót i odbioru 
Robót i Odcinków,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan   pogody   i   temperaturą   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   podlegających  
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 
wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z 
podaniem, kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy będą  przedłożone  
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant  
nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

 6.8.2 Księga obmiarów

Rejestr  obmiarów stanowi  dokument  pozwalający na  rozliczenie faktycznego postępu każdego z  
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarów.

 6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności  materiałów, orzeczenia o  
jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

 6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

• protokoły przekazania terenu budowy,

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

• protokoły odbioru robót,

• protokoły z narad i ustaleń,

• korespondencję na budowie.
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 6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  
zabezpieczonym.

Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań  
Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca  
winien  dokonywać  w  ustalonych  z  Zamawiającym  okresach  czasu  archiwizacji,  również  na  nośnikach  
elektronicznych. Zamawiający będzie miał pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu 
na życzenie .

 7 OBMIAR ROBÓT

 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją  
projektową, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru  robót  dokonuje  przedstawiciel  Zamawiającego  w obecności  Wykonawcy po  pisemnym  
powiadomieniu Wykonawcy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  rejestru  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót / wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach  
technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  
poprawione według instrukcji Zamawiającego na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie.

 7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów

Obmiar  Robót  będzie  określał  faktyczny zakres  wykonanych  robót  i  zainstalowanego sprzętu  w  
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,  
objętości będą wyliczone w m jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Przy robotach  ziemnych -  m3 wykopu oznacza grunt  mierzony w stanie rodzimym,  m3 nasypu  
oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu.

Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w tonach  lub  kilogramach  zgodnie  z  
wymaganiami specyfikacji technicznych.

 7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Zamawiającego.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym 
okresie trwania robót.
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 7.4 Wagi i zasady ważenia

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  
specyfikacji  technicznych.  Będzie  utrzymywać to  wyposażenie  zapewniając  w sposób ciągły zachowanie  
dokładności według norm zatwierdzonych przez Zamawiającego.

 7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niż raz w miesiącu i będą podstawą do wystawienia faktury za 
roboty za dany miesiąc.

Obmiary będą przeprowadzone przed przejęciem części Robót lub przejęciem Robót i Odcinków, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub objętości  będą uzupełnione odpowiednimi  szkicami  
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie  
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

 8 ODBIÓR ROBÓT

 8.1 Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym  
etapom odbioru:

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiór częściowy robót,

• odbiór ostateczny (końcowy),

• odbiór po upływie rękojmi,

• odbiór po okresie gwarancyjnym.

 8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną demontażowi lub zakryciu.

Odbiór robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy i  
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie później  
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie  
Zamawiającego.

Jakość i  ilość robót  zanikających  ocenia Zamawiający na podstawie  dokumentów zawierających  
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

 8.3 Odbiór częściowy robót

Odbiór  częściowy  robót  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
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odbiorze ostatecznym robót. Odbiór robót potwierdza przedstawiciel Zamawiającego.

 8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)

 8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których  
mowa w punkcie 8.4.2

Odbiór  ostateczny  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  
przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie  
odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów częściowych ,  zwłaszcza  w zakresie  
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych  
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  z  
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cech  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

 8.4.2 Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzonego według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentacje  budowy z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi,

• szczegółowe specyfikacje  techniczne  (podstawowe z  dokumentów umowy i  ew.  uzupełniające  lub 
zmienne),

• protokoły robót ulegających zakryciu i zanikających,

• protokoły odbiorów częściowych,

• recepty i ustalenia technologiczne,

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały)

• wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  ich  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  specyfikacją 
techniczną i programem zapewnienia jakości (PZJ),

• deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak 
bezpieczeństwa zgodny z specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości (PZJ),

• rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót(np.  na  położenie  linii  telefonicznej,  energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

• geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
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• kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą  
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez  komisje  roboty poprawkowe lub uzupełniające  będą zestawione  wg  
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

 8.4.3 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z  
usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej  
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny (końcowy)”

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

 9.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  
wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty w  
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;

• wartość  zużytych  materiałów wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków i 
transportu na teren budowy;

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami;

• koszty pośrednie zawierające i zysk kalkulacyjny;

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT

 9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

 9.2.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Zamawiającym  i  odpowiedzialnymi  instytucjami  projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu 
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.

• opłaty / dzierżawy terenu - w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego.

• przygotowanie terenu.

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu.

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
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 9.2.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych, 
poziomych, barier i świateł.

• utrzymanie płynności ruchu publicznego.

 9.2.3 Koszt likwidacjo objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania.

• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

 9.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu

Koszty budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów i  organizacji  ruchu  zamawiający  
uwzględnia w cenie kontraktu.

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE

 10.1 Ustawy

• Ustawa „PRAWO BUDOWLANE” z dnia 7 lipca 1994r. (z późniejszymi zmianami)

• Ustawa „PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” z dnia 29 stycznia 2004r.

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92)

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 z póź. zmianami)

• Ustawa z dnia 27 kwietna 2001 r. - „PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA”

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204)

 10.2 Rozporządzenia

• Rozporządzenie ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz. U. Nr 72, poz. 747).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie  systemów  oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 
1779).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  2  grudnia  2002 r.  -  w sprawie  określenia  polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobu deklarowania 
wyrobów budowlanych  oraz  sposobu znakowania  ich znakiem budowlanym (Dz.  U.  Nr  198,  poz. 
2041).
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• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia 27 sierpnia 2004 r.  -  zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

 

 10.3 Inne dokumenty i instrukcje

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I,II,III, IV,V) Arkady, 
1989-1990.

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej, 
Warszawa 2003r.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.

• Warunki   Kontraktu   na   Budowę  dla   robót  budowlanych   i   inżynieryjnych   projektowanych 
przez  Zamawiającego -  Warunki  Ogólne,  wydanie angielsko-polskie  2000,  zwane dalej  FIDYK - 
2000
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01
roboty przygotowawcze
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 1 WSTĘP
 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
Przygotowawczych  związanych  z  wytyczeniem  trasy,  punktów  wysokościowych,  wykonanie  dróg  
tymczasowych oraz rur tłocznych sieci sanitarnej.

 1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i 
realizacji  projektu  budowy  kanalizacji  sanitarnej  we  wschodniej  części  Ozorkowa  w  ramach   zadania  
„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków”.

 1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  swym  zakresem  
obejmujących:

• ułożenia sieci kanałów sanitarnych;

• montaż zespołu pompowego;

• wykonanie zamknięć kanałów, wpustów na odcinku robót;

• zapewnienie wody do procesu technologicznego;

• sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i punktów 
wysokościowych,

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),

• zestabilizowanie punktów w sposób    trwały,  ochrona ich  przed    zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Określenie położenia obiektów.

Wykonanie nawierzchni drogi tymczasowej.

 1.4 Określenia podstawowe

Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy.

Pozostałe określenia podstawowe - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne", punkt 1.4.

Tymczasowa  nawierzchnia  z  płyt  żelbetowych  (prefabrykowanych)  - nawierzchnia  z  płyt  
drogowych żelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdów na czas określony.

 2 MATERIAŁY

 2.1 Rodzaje materiałów

 2.1.1 Roboty pomiarowe

Do Utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza 

32

„EKO-KOPLEKS” J.Fidrysiak, J. Budzińska; ul. Guzewka 14, 95-030 Rzgów



Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części Ozorkowa

granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i 
długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 
0,05 do 0,08 m i długości około 0,3 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm 
i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,5m i przekrój prostokątny.

Do wykonania robót wg ST-01 konieczne są następujące materiały:

• słupki betonowe,

• rury stalowe,

• trzpienie stalowe,

• pale drewniane.

 2.1.2 Roboty rozbiórkowe

Rozbiórki należy wykonać w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Materiały pochodzące z rozbiórki mogą zostać ponownie wykorzystane do Robót, jeżeli wyrazi na to 
zgodę Zamawiający. Zamawiający wskaże miejsca, w których można będzie je zabudować.

 2.1.3 Materiały do wykonania nawierzchni drogi montażowej tymczasowej

Materiałami   stosowanymi   przy   wykonywaniu   tymczasowych   nawierzchni   z   elementów 
prefabrykowanych objętych niniejszą Specyfikacją są:

• płyty drogowe żelbetowe pełne,

• piasek na podsypkę i do zamulenia spoin,

• woda.

Płyty  drogowe,  stosowane  do  wykonania  tymczasowych  nawierzchni  powinny  odpowiadać  
wymaganiom określonym w BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.

Piasek  na  podsypkę,  oraz  do  zamulania  spoin  powinien  spełniać  wymagania  PN-B-11113:1996.  
Winien  być  składowany  w  sposób  zabezpieczający  przed  zmieszaniem  i  zanieczyszczeniem  gruntami  
organicznymi i innymi kruszywami.

 2.2 Składowanie

Płyty  żelbetowe  powinny  być  składowane  na  otwartej  przestrzeni,  na  podłożu  wyrównanym  i  
odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek. Płyty żelbetowe powinny być układane poziomo  
jedna na drugiej z przekładkami w pionowe stosy wysokości do 2.5 m.

 2.3 Przewietrzenie kanałów

Wykonanie  wymiany włazów kanałowych  na  ażurowe  wykonane  z  prętów stalowych  w formie  
kratownicy.

 2.4 Zamknięcia

Zamknięć kanałów i wpustów ściekowych wykonać za pomocą korków pneumatycznych.

 2.5 Składowanie

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości  i  gatunków w sposób  
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. 
Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i  zabezpieczona  przed  gromadzeniem  się  ścieków  
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sanitarnych i wód opadowych.

Rury.  Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni  
słonecznych  (temperatura  nie  wyższa  niż  40°C)  i  opadami  atmosferycznymi.  Dłuższe  składowanie  rur  
powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno 
nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane 
oddzielnie,  a gdy nie jest  tylko możliwe, rury o grubszej  ściance winny znajdować się na spodzie.  Rury  
powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu 
nie powinna przekraczać 1,5 m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za 
pomocą kołków i klinów drewnianych.

Kształtki i złączki. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny 
być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur kanałowych środków 
ostrożności.

Płyty  żelbetowe  powinny  być  składowane  na  otwartej  przestrzeni,  na  podłożu  wyrównanym  i  
odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek. Płyty żelbetowe powinny być układane poziomo  
jedna na drugiej z przekładkami w pionowe stosy wysokości do 2.5 m.

 2.6 Woda

Woda  potrzebna  w procesie  technologicznym pobierana  będzie  z  pobliskich  hydrantów na  sieci  
wodociągowej poprzez montaż nadstawki hydrantowej.

 2.7 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

 2.8 Usunięcie warstwy humusu

Nie dotyczy.

 2.9 Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć  na budowę wraz ze świadectwem jakości,  kartami gwarancyjnymi i  
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi Producenta.

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Zamawiającego.

 3 SPRZĘT

 3.1 Sprzęt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:

• teodolity lub tachimetry,

• niwelatory,

• dalmierze,

• tyczki,

• łaty,

• taśmy stalowe i szpilki.
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Sprzęt stosowany do  odtworzenia trasy  i jej  punktów wysokościowych  powinien  gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

 3.2 Sprzęt do zapewniania wody technologicznej

• nadstawka hydrantowa do poboru wody;

 3.3 Sprzęt do robót montażowych

• żurawie budowlane samochodowe do 6t;

• samochody ciężarowe skrzyniowe i samowyładowcze do 5t;

• walce gładkie, wibratory płytowe i inny sprzęt zaakceptowany przez Zamawiającego.

 3.4 Sprzęt do robót rozbiórkowych

Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny 
zaakceptowany przez Zamawiającego:

• koparka kołowa do 0,25m3,

• piły mechaniczne,

• piła do asfaltu,

 4 TRANSPORT

 4.1 Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

 4.2 Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu.

 5 WYKONANIE ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:

• lokalizację znaku (bariery), taśmy;

• wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Lokalizacja znaków i  barier  powinna  być  zgodna z  Dokumentacją  Projektową.  Sposób montażu  
znaków i barier zaproponuje wykonawca i przedstawi do akceptacji Kierownikowi Projektu.

 5.1 Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii (GUGiK) (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 
Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.

W oparciu  o  materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i  
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uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt  
Zamawiającego.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się 
od  rzędnych  określonych  w dokumentacji  projektowej,  to  powinien  powiadomić  o  tym Zamawiającego.  
Ukształtowanie terenu w takim rejonie me powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji  
przez  Zamawiającego.  Wszystkie  roboty  dodatkowe,  wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu  podanych  w  
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiającego, zostaną wykonane 
na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiającego oznacza, że roboty dodatkowe w takim 
przypadku obciążą Wykonawcę.

Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed  
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i 
wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w  
czasie  trwania robót.  Jeżeli  znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez  
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do  
obowiązków Wykonawcy.

 5.2 Wyznaczenie konturów wykopu

Polegają one na oznaczeniu krawędzi wykopu za pomocą widocznych palików, (przypadku wykopów 
do gł. 1 m) w odstępach nie większych niż co 50m.

 5.3 Wyznaczenie punktów wysokościowych

Punkty wysokościowe ( repery robocze ) należy wyznaczyć wzdłuż trasy w odstępach co około 250 
m. Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli w miejscach dostępnych, 
nie ulegających zniszczeniu z dokładnością do 0,5 cm. Punkty te należy zakładać na obiektach istniejących lub 
nowo założonych punktach wysokościowych ( słupki betonowe z bolcem).

 5.4 Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w 
punkcie 1.3. niniejszej specyfikacji zgodnie z dokumentacją projektową, z zaleceniami Zamawiającego.

Roboty  rozbiórkowe  można  wykonywać  mechanicznie  lub  ręcznie  zgodnie  z  Rozporządzeniem  
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
Dz.U.2003r.  Nr  47,  poz.401.  Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  
usuwane  bez  powodowania  zbędnych  uszkodzeń.  O  ile  uzyskane  elementy  nie  stają  się  własnością  
Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce określone w specyfikacjach technicznych lub wskazane  
przez Zamawiającego. Elementy i materiały,  które zgodnie z specyfikacją techniczną stają się własnością  
Wykonawcy powinny być  usunięte  z  terenu  budowy.  Doły  (wykopy)  powstałe  po  rozbiórce  elementów  
ogrodzeń, itp. znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy 
kanalizacyjne powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w 
nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane  
obiekty liniowe należy wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić 
zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej „Roboty ziemne".
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 5.5 Zdjęcie humusu

Nie dotyczy

 5.6 Wykonanie nawierzchni drogi montażowej tymczasowej

Przygotowanie podłoża pod tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych.

Nawierzchnia  tymczasowa  z  płyt  żelbetowych  może  być  wykonana  w  układzie  pasowym  lub  
płatowym. Sposób ułożenia płyt winien być zaakceptowany przez Zamawiającego.

Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych wykonuje się na uprzednio przygotowanym podłożu za  
pomocą żurawi samochodowych.

Płyty  żelbetowe  należy  układać  tak,  aby  całą  powierzchnią  przylegały  do  podłoża  (podsypki).  
Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębiona względem siebie więcej niż 8 mm.

Szerokość spoin między płytami < 10 mm. Zamulenie piaskiem spoin powinno być wykonane na  
pełną grubość płyt.

Wykonanie nawierzchni dróg tymczasowych nie podlega odrębnej zapłacie i powinno być włączone 
w cenę kontraktową

 5.7 Wykonanie zabezpieczenia

W miejscu wykonywania robót wykonać w ramach zabezpieczenia wykopu ogrodzenie tymczasowe z 
siatki. Wykonanie zabezpieczenia ujęto w kosztach ogólnych.

 5.8 Przewietrzenie

Przed przystąpieniem robót w kanale należy go przewietrzyć przez zdjęcie pokryw włazowych, co  
najmniej trzech na danym odcinku (skrajne i środkowy), w którym odbywa się praca. Przed otwarciem włazu 
studzienki rewizyjnej, w której odbywać się będą prace przygotowawcze lub remontowe, należy zabezpieczyć 
teren robót od każdej strony ruchu.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 6.1 Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych  
należy  prowadzić  według  ogólnych  zasad  określonych  w  instrukcjach  i  wytycznych  Głównego  Urzędu  
Geodezji i Kartografii (GUGiK) (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami.

 6.2 Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Zagęszczenie  gruntu  wypełniającego  ewentualne  doły  po  usuniętych  elementach  nawierzchni,  
chodników, ogrodzeń, itp. powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w specyfikacji technicznej  
„Roboty ziemne".

 6.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni z płyt żelbetowych

Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  ich  zgodności  z  dokumentacją  Techniczną  i   
wymaganiami  podanymi  w  niniejszej ST w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz oględzin i  
pomiarów.
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Ścieralność na tarczy Boehmego dla płyt żelbetowych nie powinna przekraczać:

• 1.5 mm dla gatunku I.

• 2.5 mm dla gatunku II.

Wymagania dla płyt żelbetowych powinny być zgodne z BN-80/6775-03.01 i BN-80/6775-03.02.

 7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest kilometr (km). Ilość robót określa się jako sumę długości (mierzoną po 

osi) wszystkich wchodzących w zakres zadania dróg i obiektów.

 8 ODBIÓR ROBÓT
Odbiór  robót  związanych  z  odtworzeniem  trasy  w  terenie  następuje  na  podstawie  szkiców  i  

dzienników pomiarów geodezyjnych  lub  protokółu  z  kontroli  geodezyjnej,  które  Wykonawca przedkłada  
Zamawiającemu.

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania ogólne podano w ST-00. pkt. 9. „Wymagania Ogólne".

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

• cenę materiałów i stabilizację punktów w terenie;

• przygotowanie podłoża (ewentualnie wykonanie podsypki},

• wykonanie tymczasowej sieci tłocznej;

• wykonanie przewietrzenia;

• wykonanie zamknięć kanałów, wpustów na odcinku robót;

• ułożenie płyt z wypełnieniem spoin,

• wykonanie robót wykończeniowych.

Koszty te zawierają się w cenie kontraktowej.

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE
• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa 
1979.

• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1978.

• Instrukcja   techniczna   G-2.   Wysokościowa   osnowa   geodezyjna,   Główny   Urząd   Geodezji i Kartografii  
1983.

• Instrukcja   techniczna   G-4.   Pomiary   sytuacyjne   i   wysokościowe,   Główny   Urząd   Geodezji i  
Kartografii 1979,

• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1983.

• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1983.

• PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

• PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
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• PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

• BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Płyty drogowe.

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny pracy podczas  wykonywania 
robót budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02
roboty rozbiórkowe elementów dróg i ulic
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 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonywania  i  
odbioru robót związanych z rozebraniem istniejącej nawierzchni.

 1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i 
realizacji  projektu  budowy  kanalizacji  sanitarnej  we  wschodniej  części  Ozorkowa  w  ramach   zadania  
„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków”.

 1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z rozebraniem nawierzchni wraz z podbudową, krawężnikami, chodnikami i obrzeżami betonowymi.

• Cięcie nawierzchni asfaltowych;

• ręczne rozebranie podbudowy mineralno-bitumicznej;

• mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizacyjnego;

• demontaż komina włazowego;

 1.4 Określenia podstawowe

Korytowanie - usunięcie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi w miejsce której wbudowana zostanie  
podbudowa.

Konstrukcja  nawierzchni -  układ  warstw  nawierzchni  i  podbudowy wraz  ze  sposobem ich  połączenia  
przeznaczony dla ruchu kołowego.

Konstrukcja chodników -  układ warstw nawierzchni  i  podbudowy oraz  obrzeży wraz  ze sposobem ich  
połączenia przeznaczony dla ruchu pieszego.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, i z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" punkt 1.4.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową,  ST,  poleceniami  Zamawiającego  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST-00.  
„Wymagania Ogólne".

 2 MATERIAŁY
Materiały wbudowane nie występują.

 3 SPRZĘT
Wymagania  ogólne  dotyczące  sprzętu  podano  w ST-00  pkt.  3  „Wymagania  Ogólne".  Sprzęt  do  

wykonania robót rozbiórkowych powinien być dobrany przez Wykonawcę w projekcie organizacji robót i  
zaakceptowany przez Zamawiającego.

Wykonawca przystępujący do wykonania rozebrania nawierzchni jezdni wraz z podbudową powinien 
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zapewnić sobie możliwość korzystania z następującego sprzętu:

• piła do cięcia nawierzchni bitumicznych;

• sprężarka powietrzna;

• młot pneumatyczny;

• koparka kołowa do 0,25m3,

• samochód samowyładowczy do 5t,

Sprzęt   powinien   gwarantować   przeprowadzenie   robót  zgodnie   z  zasadami   określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

 4 TRANSPORT
Wymagania  ogólne  dotyczące  transportu  podano  w  ST-00.  pkt.  4.  „Wymagania  Ogólne".  Trasę  

wywozu gruzu należy uzgodnić z administratorem dróg.

Materiały z rozbiórki nawierzchni asfaltowej, betonowej oraz podbudowy z kruszywa stanowią gruz, 
który  podlega  wywozowi  do  miejsca  składowania.  Wybór  miejsca  składowania  należy  uzgodnić  z  
Zamawiającym. Zakłada się odległość transportu do 10 km.

Materiały z rozbiórki  nadające się do ponownego użytku stanowią własność Zamawiającego i w  
stanie nieuszkodzonym należy je przewieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego na odległość  
do 10km. Materiał uszkodzony należy przewieźć na miejsce składowania - odległość składowania do 10 km po 
akceptacji Zamawiającego.

Transport materiału z rozbiórki należy wykonać środkami transportu wyszczególnionymi w pkt. 3 w 
miejsce odkładu.

Przewożone ładunki należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem.

 5 WYKONANIE ROBÓT

 5.1 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. - ST-01

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki  
istniejącego uzbrojenia.

 5.2 Rozebranie nawierzchniach

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sporządzenia  we  własnym  zakresie  projektu  technologii  i  
organizacji robót, który podlega zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

Założona technologia usunięcia nawierzchni musi spełniać następujące warunki: zapewnienie zdjęcia 
wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni, gwarancja nie powodowania uszkodzeń jakichkolwiek elementów 
pobocza lub jezdni nie podlegających rozbiórce,  nie uszkodzenie przebiegającego, istniejącego uzbrojenia  
terenu.

Wszystkie  produkty powstałe  przy  usuwaniu  nawierzchni  muszą  być  odwiezione  na  wysypisko  
odpadów. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktów rozbiórki na przyległy teren.

W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby gruz 
z rozbiórki nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu na drodze.
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 5.3 Rozebranie podbudowy

Roboty rozbiórkowe  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy wszystkich  jej  elementów  zgodnie  z  
Dokumentacją Projektową, ST lub wskazanych przez Zamawiającego.

Decyzję  o  ewentualnym  zakwalifikowaniu  materiału  z  rozbiórki  do  ponownego  wbudowania  
podejmuje Zamawiający.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je 
w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 
Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W  
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

Gruz z rozbiórki jest własnością Wykonawcy i powinien być usunięty z terenu budowy w sposób i  
terminie nie  kolidującym z  wykonaniem innych  robót.  Przewiduje  się  wywóz gruzu na  odległość 10km.  
Załadunek gruzu na środki transportu należy prowadzić z pomocą koparki lub ładowarki.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji ruchu na czas wykonania 
prac rozbiórkowych w obrębie robót.

Projekt  powyższy  po  akceptacji  przez  Zamawiającego  powinien  być  staraniem  Wykonawcy  
zatwierdzony przez właściwe władze.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzeniu podlega zgodność sposobu prowadzenia robót z zaakceptowaną przez Zamawiającego 

technologią i organizacją robót.

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz  wywozu  gruzu  z  miejsca  budowy,  jak  również  sprawdzeniu  stopnia  uszkodzenia  elementów  
przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

 7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest metr kwadratowy (m2) nawierzchni i podbudowy oraz metr (m) dla  

krawężników. Płaci się za wykonaną ilość prac rozbiórkowych wg rzeczywistego obmiaru dokonanego w  
trakcie prowadzenia robót. W cenę należy wliczyć koszt składowania gruzu oraz koszt przywozu materiałów 
(Mg) do ponownego użytku.

 8 ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają odbiorowi wg ST-00. pkt. 8. „Wymagania Ogólne".

Odbiór końcowy - stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego Dokumentacją Projektową.

 9 PODSTWA PŁATNOŚCI 
Wymagania ogólne podano w ST-00. pkt. 9. „Wymagania Ogólne". Cena jednostkowa obejmuje dla 

wszystkich robót:

• wyznaczenie robót w terenie

• cięcie nawierzchni asfaltowej

• rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego

• rozebranie podbudowy
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• demontaż kominów włazowych studzienek;

• inne elementy infrastruktury drogowej,

• dla materiałów zakwalifikowanych przez Zamawiającego do wykorzystania, oczyszczenie, załadunek 
i wywóz materiału z rozbiórki na składowisko Zamawiającego w Zarządzie Dróg wskazanym przez 
Zamawiającego na odległość 10 km

• dla pozostałych materiałów stanowiących własność Wykonawcy - załadunek i wywóz na wysypisko 
na odległość 10 km wraz z kosztami utylizacji,

• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów prób i sprawdzeń

• oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie

Koszty te zawierają się w cenie kontraktowej.

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE

• BN-72/8932-01  Budowle  kolejowe  i  drogowe.  Roboty  ziemne.  Opracowanie  IBDiM  z  1978  r.  - 
wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03
roboty ziemne – wykopy liniowe i punktowe
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 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  

wykopów w gruntach I-V kategorii.

 1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i 

realizacji  projektu  budowy  kanalizacji  sanitarnej  we  wschodniej  części  Ozorkowa  w  ramach   zadania  
„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków”.

 1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie  

budowy obiektów liniowych i kubaturowe i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kategorii 
I do V i ich zasypanie.

 1.4 Określenia podstawowe
Wykop - dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji podziemnych 
(rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych.

Wykopy liniowe - wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym wymiarem 
jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią terenu, ulicy lub drogi.

Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) - wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50m i o  
długości powyżej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokości i długości dna większej od 1,50m.

Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) -  jest  to mechaniczne lub ręczne  
rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym wykopie.

Głębokość wykopu -  różnica rzędnej  terenu i rządnej  robót ziemnych wyznaczonych w osi  wykopu lub  
odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie pasa robót.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót.

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie ścian wykopów - umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów bhp gwarantujące 
pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu.

Grubość warstwy zagęszczenia - grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej zagęszczeniem.

Głębokość przykrycia - pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu.

Strefa  ułożenia  przewodu -  wypełnienie  otoczenia  przewodu obejmujące  podsypkę,  obsypkę i  wstępną  
zasypkę.

Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.

Zasypka  główna  -  wypełnienie  gruntem  między górną  powierzchnią  zasypki  wstępnej  a powierzchnią 
terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych.

Wskaźnik  zagęszczenia gruntu -  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu  określona  według  
wzoru:

IS = Pd / Pds
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gdzie:

pd -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3],

pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w  
robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].

Wskaźnik   różnoziarnistości - wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów  niespoistych określona 
według wzoru:

U=d60/d10

gdzie:

d60 -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm],

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm].

Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu wykonywane np.: po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektów 
oraz pozostałych sieci i urządzeń.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" punkt 1.4.

 2 MATERIAŁY (GRUNTY)
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów (podłoża) 

i  odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę  wykorzystywane  w  
maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych). Miejsce czasowego składania  
gruntów  powinno  być  zlokalizowane  w  obrębie  placu  budowy lub  poza  terenem  budowy w  miejscach  
uzgodnionych z Zamawiającym.

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Zamawiającego.

Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten 
może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien być zbrylony (zamarznięty) nie może 
zawierać  gruzu,  śmieci  itp.,  co  mogłoby uszkodzić  przewód  lub  spowodować  niewłaściwe  zagęszczenie  
zasypki.

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne wartości  
gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

 3 SPRZĘT

 3.1 Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca   przystępujący  do  wykonania   robót  ziemnych   powinien   wykazać  się   możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:

• koparko-spycharka kołowa 0,15m3 i gąsienicowa 0,4÷0,6m3;

• ładowarka;

• samochód samowyładowczy do 5ton, skrzyniowy do 5ton, dostawczy do 0,9t;

• ubijak spalinowy 200kg, zagęszczarka wibracyjna, wibrator powierzchniowy.

 3.2 Sprzęt do odwodnienia
Sprzęt do wykonania odwodnienia powinien dobrać wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym.

 4 TRANSPORT
Do wywozu wykopanej ziemi z wykopów należy stosować samochody samowyładowcze o nacisku na 

oś do 5÷10 ton.
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 5 WYKONANIE ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:

• lokalizację znaku (bariery), taśmy;

• wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Lokalizacja znaków i  barier  powinna  być  zgodna z  Dokumentacją  Projektową.  Sposób montażu  
znaków i barier zaproponuje wykonawca i przedstawi do akceptacji Kierownikowi Projektu.

 5.1 Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. - ST-01

 5.2 Zasady prowadzenia robót
Przed  rozpoczęciem  robót  na  danym  Odcinku,  Wykonawca  dostarczy  do  zatwierdzenia  

Zamawiającemu oraz administracji dróg plan organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót. Po  
zatwierdzeniu  dokumentów Wykonawca dokona na  ich  podstawie  oznakowania  i  zabezpieczenia  miejsca  
wykonywania Robót.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej  weryfikacji  położenia kabli,  instalacji  i  
innych struktur podziemnych.

W przypadku konieczności naruszenia lub zerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie 
żadnych  działań  bez  powiadomienia  o  tym  Zamawiającego  i  przed  ustaleniem odpowiednich  poczynań.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania 
i tymczasowego dostępu do tego typu usług z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione.

Wykopy należy wykonać  jako  wykopy otwarte  obudowane.  Metody wykonania  robót  -  wykopu  
(ręcznie  lub  mechanicznie)  powinny być  dostosowane  do  głębokości  wykopu,  danych  geotechnicznych,  
ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

W  rejonie  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  roboty  ziemne  należy  wykonywać  sposobem  
ręcznym.

Jako  zasadę  przyjmuje  się,  że  w  ulicach  wykopy  wykonywane  będą  o  ścianach  pionowych  z  
umocnieniem ścian. W innych miejscach, po uzgodnieniu z Zamawiającym mogą być to wykopy przestrzenne 
z odpowiednim nachyleniem skarp.

Umocnienie wykopu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową w zależności od głębokości 
wykopu  i  rodzaju  wykopu  za  pomocą  obudowy płytowej  pogrążanej,  deskowanie  z  pali  szalunkowych  
(wyprasek) lub prefabrykatów typu BOX.

Sposób  wykonania  skarp  wykopu  powinien  gwarantować  ich  stateczność  w  całym  okresie  
prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym.

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze. Ławy należy  
montować nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad powierzchnią terenu. Ławy powinny mieć wyraźnie i 
trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie  napotkane  przewody podziemne na trasie  wykonywanego wykopu krzyżujące  się  lub  
biegnące  równolegle  z  wykopem powinny być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem,  a  w  razie  potrzeby  
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości  
większej niż 1 m od poziomu terenu.

Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  Zamawiającemu szczegółowy opis  proponowanych  metod  
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji ogólnospławnej zapewniający bezpieczeństwo pracy i  
ochronę wykonywanych robót.

Odwodnienie wykopów należy wykonać w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
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Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy 
składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu zainwestowania terenu.

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1 m od jego 
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej 
ziemi.

Nadmiar  wydobytego  gruntu  z  wykopu,  który  nie  będzie  użyty  do  zasypania  powinien  być  
wywieziony przez Wykonawcę na odkład.

Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz z wszystkimi  
kosztami zdeponowania.  W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek i  
powrót na miejsce zasypania.

W ramach ceny za wykonanie wykopów Wykonawca, uwzględniając obowiązujące przepisy prawne, 
uzyska pozwolenie na składowanie odpadów, w tym postępowanie z masami ziemnymi lub skalnymi jeżeli są 
usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją inwestycji

Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie należności z tytułu prawa 
własności, wydobycia, dzierżawy a także opłaty za składowanie odpadów, śmieci i niebezpiecznych odpadów 
oraz z tytułu wydobycia kamienia, piasku, żwiru, gliny lub innych materiałów niezbędnych do wykonania  
Robót.

Nadmiar urobku należy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane  
przez Zmawiającego.

Zasypywanie  wykopu  należy  wykonywać  zgodnie  z  instrukcjami  i  kolejnością  określoną  przez  
dokumentacje techniczną lub zaleceniami inżyniera kierującego realizacją projektu. Miejsca połączeń powinny 
być odkryte do chwili zakończenia próby szczelności i prób ciśnieniowych. Nie wolno używać zagęszczarek w 
odległości mniejszej niż 300 mm od rur i złączek.

Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien być 
przetransportowany do wskazanego miejsca składowania.

Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych.

Po  ukończeniu  zasypywania  wykopu  teren  należy  przywrócić  do  stanu  pierwotnego.  Teren  po  
wykopach należy zrekultywować.

W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy wstrzymać  
roboty i poinformować Zamawiającego.

 5.3 Wymagania dotyczące zagęszczenia
Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) powinien być zgodny z decyzją  

Zarządcy drogi i nie powinien być niższy niż 0,95 dla warstw wierzchnich. Grunt winien zostać zbadany wg 
PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie próbek gruntu.

 5.4 Odwodnienie wykopu
Wykonawca  powinien  wykonać  urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód  gruntowych  i  

opadowych  oraz  wód  stojących  poza  obszar  robót  ziemnych  tak,  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  
przewilgoceniem i nawodnieniem. Jeśli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które 
spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony zamawiającego.

Odwodnienie wykopów umocnionych może odbywać się za pomocą pompy przy niezbyt dużym  
napływie wód. Przy pompowaniu wody bezpośrednio z wykopu nie można dopuścić do rozmywania dna  
wykopu i wypłukiwania gruntu z pod jego ścian.

Odwodnienie wykopu powinno odbywać się na podstawie opracowania projektowego.

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych 
w trakcie wykonywania robót.

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z 
wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty należy ująć w cenie za wykonanie 
wykopów.
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 6 KONTROLA JAKOŚCI

 6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
Sprawdzenie  wykonania  wykopów.  Sprawdzenie  wykonania  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  

zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

• zapewnienie stateczności ścian wykopów,

• sprawdzenie jakości umocnienia,

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

• dokładność wykonania wykopów,

• wykonanie i grubość wykonanej warstwy obsypki,

• zagęszczenie zasypanego wykopu.

Sprawdzenie odwodnienia. Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w punkcie 5 niniejszej specyfikacji oraz z dokumentacją projektową. Szczególną  
uwagę należy zwrócić na:

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych,

 6.2 Badania do odbioru robót ziemnych
Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów:

• Pomiar czasu pracy pomp odwadniających,

• Badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy,

• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i  elementów obudowy,  zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa 
pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów.

• Badania  podłoża  naturalnego  przeprowadza  się  dla  stwierdzenia  czy  grunt  podłoża  stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt  sypki,  ma naturalną wilgotność,  nie został  podebrany,  jest  zgodny z 
określonymi warunkami w dokumentacji  projektowej i  odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodności  z  warunkami określonymi w dokumentacji  projektowej należy 
przeprowadzić  dodatkowe  badania  według  PN-81/B-03020  rodzaju  i  stopnia  agresywności 
środowiska  i  wprowadzić  korektę  w  dokumentacji  projektowej  oraz  przedstawić  do  akceptacji 
Zamawiającego.

• Badania  zasypu  przewodu  sprowadza  się  do  badania  warstwy  ochronnej  zasypu  przewodu  do 
powierzchni  terenu.  Badania  warstwy  ochronnej  zasypu  należy  wykonać  przez  pomiar  jego 
wysokości  nad  wierzchem  kanału,  zbadanie  dotykiem  sypkości  materiału  użytego  do  zasypu, 
skontrolowanie  ubicia  ziemi.  Pomiar  należy  wykonać  z  dokładnością  do  10  cm  w  miejscach 
odległych od siebie nie więcej niż 50 m.

• Badania  nasypu  stałego  sprawdza  się  do  badania  zagęszczenia  gruntu  nasypowego  według  BN-
77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu.

• Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym 
grubość  podłoża  należy  wykonać  w  trzech  wybranych  miejscach  badanego  odcinka  podłoża  z 
dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i 
głębokość ułożenia podłoża.

Szerokość dna - szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż o ± 5 cm.

Grubość obsypki z piasku - grubość warstwy obsypki nie może się różnić o więcej, niż ±5 cm
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Zagęszczenie gruntu  - wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być  
zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

 7 OBMIAR ROBÓT
Obmiar  robót  będzie  wykonywany  na  zasadach  ogólnych.  Jednostką  miary  przy  wykonywaniu  

wykopów oraz zasypki jest 1 m3 ustalany przez pomiar geodezyjny po wykonaniu wykopu, natomiast przy 
wywozie urobku - 1 m3 ziemi wydobytej na odkład. Pryzmy powinny mieć kształt umożliwiający ocenę ich 
objętości.

 8 ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót ziemnych będzie się odbywać na zasadach ogólnych, a roboty te będą traktowane jako 

zanikające.

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  ustalenia   dotyczące  podstawy  płatności  podano   w   ST-00 „Wymagania ogólne".

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru.

• BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

• BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

• PN-75/B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

• PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

• PN-B-10736:1999   Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania.

• PN-93/B-12042   Drenowanie.  Projektowanie  rozstaw  i  głębokości  drenowania  na  podstawie  kryteriów 
hydraulicznych-hudrogeologicznych

• PN-B-12085:1996  Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej.

• PN-B-12087:1997  Drenowanie. Ujęcia i odprowadzanie wód źródlanych i wysiękowych.

• PN-B-12088:1997  Drenowanie. Zabezpieczenie rurociągów drenarskich.

• PN-B-12089:1997  Drenowanie. Układanie sączków drenarskich.

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny pracy podczas  wykonywania 
robót budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04
budowa kanałów sanitarnych wraz z odejściami bocznymi do 

poszczególnych posesji
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 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową rurociągów i studzienek. Ustalenia zawarte w przedmiotowej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji  sanitarnej  w ulicach z odejściami bocznymi do  
posesji o długości wg Dokumentacji Projektowej.

 1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i 
realizacji  projektu  budowy  kanalizacji  sanitarnej  we  wschodniej  części  Ozorkowa  w  ramach   zadania  
„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków”.

 1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót swym 
zakresem obejmujących roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej:

• Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części  oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9);

• Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 
( 45210000-2):

- montaż studzienek,

- montaż separatorów,

- montaż rurociągu,

- próba szczelności.

 1.4 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

 1.4.1 Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji Projektowej zgodnie z pkt. 1.5.3 ST-00 
„Wymagania ogólne”.

 1.4.2 Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczególności pomiary wysokościowe, utrzymanie wymaganych 
spadków kanałów określonych w % wymaga skrupulatnych pomiarów na poszczególnych odcinkach trasy  
kanalizacyjnej wyznaczonych przez studzienki rewizyjne.

Po  wytyczeniu  osi  kanału  i  lokalizacji  studzienek  oraz  granic  wykopu,  wyznaczyć  miejsce  
składowania urobku na czas budowy oraz składowania rur.

Należy oznakować i  zabezpieczyć teren robót niedostępny dla osób trzecich odcinkami w miarę  
postępu robót, należy zapewnić przejścia i przejazdy do poszczególnych posesji.

Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna zostać 
oznaczona w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych.

Poszczególne punkty osi  trasy powinny zostać zaznaczone przy pomocy drewnianych kołków tj.  
kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe powinny zostać wbite przy każdej zmianie kierunku trasy a na 
prostych należy odcinkach co 30 - 50 m.

Na każdym prostym odcinku powinny zostać umieszczone co najmniej trzy punkty. Kołki świadki  
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powinny być  wbijane po obu stronach wykopu tak,  aby było możliwe odtworzenie osi  wykopu podczas  
wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być montowane na  
ścianach budynków. Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią reperów.

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinków kanałów, odejść bocznych, studzienek i innych obiektów 
sieciowych.

• Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe głównych osi przewodów,

• Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe załamań osi przewodów,

• Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe uzbrojenia technicznego kanałów i przewodów,

• Wykonanie pomiarów powykonawczych kanałów w wykopie przed zasypaniem,

• Wyznaczenie lokalizacji obiektów i studzienek,

 1.5 Określenia podstawowe

Długość łączna – długość kolektora mierzona po trasie osi przewodu (bez potrącania długości przypadających 
na studzienki i inne komory lub kształtki)

Odejścia boczne – fragmenty sieci kanalizacyjnej realizowane na odcinku od kanału głównego i zakończone 
przed granicą posesji w odległości zgodnej z Projektem, służące do odprowadzenia ścieków z posesji  do  
kanału.

Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących 
się  poza  budynkami  od  pierwszej  studzienki  kanalizacyjnej  licząc  od  strony  budynku  do  oczyszczalni  
ścieków .

Sieć kanalizacyjna ściekowa - sieć   kanalizacyjna   przeznaczona   do   odprowadzania   ścieków   bytowo-
gospodarczych i przemysłowych.

Kanalizacja  grawitacyjna -  system  kanalizacyjny,  w  którym  przepływ  ścieków  następuje  dzięki  sile  
ciężkości.

Przykanalik -  przewód odpływowy od pierwszej  studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu  
ściekowego.

Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.  
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 
przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi 
do komory roboczej.

Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub  
komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.

Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu  
drobnoziarnistego,  albo  podłoże  naturalne  z  określonym  rodzajem  podsypki  wymaganej  ze  względu  na  
materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta 
tych rur.

Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie 
gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką.

Obsypką -  materiał  gruntowy  między  podłożem lub  podsypką  a  zasypką  wstępną,  otaczający  przewód  
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kanalizacyjny.

Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.

Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i te
renem.

Powierzchnia zwilżona - wewnętrzna  powierzchnia  przewodów  i   studzienek   kanalizacyjnych   objętych  
badaniem szczelności.

Studzienka rewizyjna - studzienka włazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanałów.

Studzienka inspekcyjna - studzienka niewłazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanałów z poziomu 
terenu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Pozostałe określenia według PN-EN 752-1.

 2 MATERIAŁY

Wszystkie   użyte   do   budowy   materiały  powinny   być   dopuszczone   do   stosowania w  
budownictwie. Materiały stosowane do budowy powinny spełniać wymagania norm.

Materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym i  rysunkami.  Ze  względu  na  załączone  obliczenia  statyczne  oraz  zachowanie  jednorodności  
systemu, w ramach zakresu objętego niniejszym projektem należy zastosować wyroby jednego producenta.

 2.1 Kanalizacja sanitarna

Materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny być tak dobrane, aby nie powodowały  
zmian obniżających trwałości sieci kanalizacyjnej.  Elementy użyte do budowy kanalizacji powinny spełniać 
wymagania PN-EN 476. 

Do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, stosuje się  rury i kształtki kamionkowe glazurowane wg 
normy PN-EN 295. Rury i kształtki  powinny posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Dróg i Mostów do  
stosowania w ciągach komunikacyjnych.

Zastosowane materiały:

• kielichowe  rury  kamionkowe  glazurowane,  zgodnie  z  PN-EN  295,  o  średnicach  nominalnych  i 
wytrzymałości na zgniatanie N i H np: DN 200 mm - 40 kN/m, i 48 kN/m; DN 300 mm 48 kN/m, i 72 
kN/m; DN 400 mm 64 kN/m, i 80 kN/m; DN 500 mm 60 kN/m, 80 kN/m itd………

• studzienki z kręgów żelbetowych BS 1,2 m, 0,4 m (Aprobata Techniczna nr AT/2001-04-1194)

• włazy kanałowe żeliwne klasy C 250 w jezdniach i parkingach oraz A15 w terenach zielonych wg 
PN-EN 124

• piasek, PN/B-01100,

• żwir, PN-B-06712,

• woda do betonu i zapraw, PN/B-32250,

• zaprawy cementowe, PN/B-14501,

• beton zwykły PN/6731-08.

Materiały  powinny  odpowiadać  specyfikacji technicznej,  a  jakakolwiek  zmiana  powinna  być 
zatwierdzona przez Projektanta..
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów rur i kształtek kanalizacyjnych:

Wymiar nominalny DN Dopuszczalne odchyłki w mm

DN < 250 ±5

250 < DN < 600 ± 0,02 DN

 2.1.1 Składowanie materiałów

Składowanie urobku i materiałów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odległości nie  
mniejszej niż 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu umocnionego 
oraz  odkładany min. 1,0 m za klin odłamu gruntu jeśli  ściany wykopu nie są umocnione lub odwożony  
bezpośrednio na składowisko.

W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów.

 2.1.1.1 Rury kamionkowe

Rury  można  składować  na  otwartej  przestrzeni,  układając  je  w  pozycji  leżącej  jedno-  lub  
wielowarstwowo  zgodnie  z  wymogami  producenta. Rury  i  kształtki  powinny  być  zabezpieczone  przed  
wewnętrznym zanieczyszczeniem, powinny być składowane w położeniu poziomym na płaskim i równym  
podłożu  tak  by  belki  nośne  palet  nie  zapadły  się  w  gruncie.  Powierzchnia  składowania  powinna  być  
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.

Jako zasadę należy przyjąć, że rury winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym 
opakowaniu. Rury kamionkowe są pakowane w paletach a kształtki w skrzyniach lub paczkach powlekanych 
folią.  Rury  o  większych  średnicach  niezapakowane  w  paczki  winny być  rozładowywane  pojedynczo  z  
zachowaniem środków ostrożności. Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych 
przedmiotów.  Palety  rur  kamionkowych  należy  składować  pojedynczo.  Gdy  rury  są  składowane  (po  
rozpakowaniu) w sztaplach należy zastosować boczne wsporniki (min. dwa z każdej strony sterty), najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem zabezpieczające pierwszą warstwę przed rozsunięciem. Bose końce rur  
powinny spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm tak by uszczelka nie dotykała ternu. Rury 
należy składować kielichami wysuniętymi poza krawędź warstwy i mijankowo. Rury o różnych średnicach i 
grubościach winny być składowane oddzielnie. W sztaplach nie powinno się znajdować więcej niż 5 warstw 
rur o średnicy 150 mm lub 4 warstwy rur o średnicy 200 mm lub 3 warstwy rur o średnicy 300 mm lub 2  
warstwy rur o średnicy 400 mm. Elementy uszczelniające i smary montażowe należy starannie chronić przed 
światłem i składować w suchym i chłodnym miejscu. 

Należy  zabezpieczyć  rury  przed  wyginaniem  i  naciskiem  punktowym.  Należy  również  zwrócić  
uwagę, aby ostro zakończone przedmioty nie uszkodziły rur lub kształtek od spodu.

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w  
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
Kształtki powinny być ustawiane bezpośrednio na podłożu kielichami w dół.

 2.1.1.2 Kręgi betonowe

Teren  placu  składowego  powinien  być  wyrównany,  o  powierzchni  utwardzonej  i  odwodnionej,  
wyposażony  w  odpowiednie  urządzenia  dźwigowo-transportowe.  Pomiędzy  poszczególnymi  rzędami  
składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. 

Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. 

Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być  
składowany osobno. 

Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od  
podłoża minimum 15 cm. 

W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione na 
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podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. 

Prefabrykaty  drobnowymiarowe  mogą  być  składowane  w  stosach  do  wysokości  1,80  m.  Stosy  
powinny być prawidłowo ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem. 

 2.1.1.3 Włazy kanałowe

Włazy kanałowe powinny być  składowane z  dala  od substancji  działających  korodująco.  Włazy  
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

 2.1.1.4 Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

 2.1.1.5 Cement

Cement należy składować na paletach. Na jednej  palecie można składować do 40 worków (1T).  
Miejsce składowania cementu powinno być zabezpieczone przed wilgocią i opadami. Cementu nie należy  
zimować na placu budowy.

 2.1.2 Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć  na budowę wraz ze świadectwem jakości,  kartami gwarancyjnymi i  
protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta.

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Zamawiającego.

 3 SPRZĘT

Roboty związane z wykonaniem układów technologicznych będą wykonywane ręcznie oraz przy  
pomocy wymienionych urządzeń i narzędzi do prac instalacyjnych.

Stosowany  sprzęt  będzie  zgodny  ze  specyfikacją  i  wykazem  sprzętu  ujętym  w  kosztorysie  
inwestorskim lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inżyniera.

Stosowany sprzęt:

• koparka przedsiębierna,

• samochód samowyładowczy,

• samochód skrzyniowy,

• szlifierka kątowa,

• dźwig samochodowy,

• podnośnik widłowy,

• spycharka kołowa lub gąsienicowa,

• sprzęt do zagęszczania gruntu,

• beczkowóz,

• pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy,

• przewody parciane do odprowadzania wody z wykopów,
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• agregat prądotwórczy przewoźny,

• niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami,

• taśma miernicza,

• urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych,

• komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca,

• podbijaki drewniane do rur,

• wciągarka ręczna,

• wciągarka mechaniczna,

• betoniarki,

• żurawie,

• wibratory,

• zamknięcia mechaniczne - korki, lub zamknięcia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczególnych 
średnic kanałów, służące do zamykania kanałów podczas napraw, badań odbiorczych na szczelność i 
płukania.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i  
warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Zamawiający.

 4 TRANSPORT

 4.1 Wymagania ogólne

Do przewożenia materiałów będą stosowane następujące zmechanizowane środki transportu:

• samochody skrzyniowe,

• samochody samowyładowcze,

• samochody dostawcze,

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi.  Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z  
zachowaniem  środków  ostrożności  zapobiegających  uszkodzeniu  materiałów.  Transport  będzie  taki  jak  
określono w specyfikacji lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inżyniera.

 4.2 Transport rur

Rury kanalizacyjne kamionkowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób  
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

Wykonawca  zabezpieczy  wyroby  przewożone  w  pozycji  poziomej  przed  przesuwaniem  i  
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

 4.2.1 Rury kamionkowe

Transport rur kamionkowych w rejon wykopu powinien się odbywać tylko pełnymi paletami.

Rury na paletach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości tak by nie  
zwisały poza samochód. 

Wyładunek palet z rurami kamionkowymi wymaga użycia dźwigu lub koparki. Przewóz pojedynczej 
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rury wymaga użycia koparki na pasach nośnych  lub w przypadku małych średnic ręcznie. Nie wolno stosować 
zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Do końców rur nie wolno doczepiać jakichkolwiek haków. Nie  
wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy pomocy pasów  nośnych 
należy zwrócić  uwagę na żółte  lub białe  punkty na zewnętrznej  powierzchni  rury określające  jej  środek  
ciężkości i powinne być układane punktem w szczycie rury. Nie wolno transportować pojedynczych rur w  
łyżce koparki.

 4.3 Transport kręgów

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do  
pozycji wbudowania.

Dla  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem  przewożonych  elementów,  Wykonawca  dokona  ich  
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich  
materiałów.

Podnoszenie  i  opuszczanie  kręgów należy wykonywać  za pomocą minimum trzech  lin  zawiesia  
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541, OKN, 
BK, BKL o szerokości "gardzieli" 25-30 mm i udźwigu 1000-1500 kg na hak. Użycie nieodpowiednich haków 
może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów.

Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. 

Środki  transportu  przeznaczone  do  kołowego  przewozu poziomego  prefabrykatów powinny być  
wyposażone  w  urządzenia  zabezpieczające  przed  możliwością  przesunięcia  się  prefabrykatu  oraz  przed  
możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. 

Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty 
powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. 

Prefabrykaty  o  powierzchniach  specjalnie  wykończonych  powinny  być  w  czasie  transportu  i  
składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone 
od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. 

Liczba  prefabrykatów  ułożonych  na  środku  transportowym  powinna  być  dostosowana  do  
wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 

Przy  transporcie  prefabrykatów  w  pozycji  pionowej  na  kołowych  środkach  transportowych  
prefabrykaty  powinny  być  układane  na  elastycznych  podkładkach  ułożonych  w  pionie  pod  uchwytami  
montażowymi. 

Prefabrykaty  posiadające  prostą  płaską  powierzchnię  wsporczą  powinny  być  ustawione  na  
podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej  
powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni.

 4.4 Transport włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Włazy typu ciężkiego  mogą być  przewożone luzem, natomiast  typu lekkiego należy układać na  
paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.

 4.5 Transport mieszanki betonowej

Do  przewozu  mieszanki  betonowej  Wykonawca  zapewni  takie  środki  transportowe,  które  nie  
spowodują  segregacji  składników,  zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia  mieszanki  i  obniżenia  
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
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 4.6 Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

 5 WYKONANIE ROBÓT

 5.1 Ogólne wymaganiach

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera zarys  metodologii  robót oraz graficzny  
terminarz robót określające wszystkie warunki, w których będą wykonywane sieci kanalizacyjne.

 5.1.1 Roboty przygotowawcze

Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna zostać 
oznaczona w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych. Poszczególne  
punkty osi  trasy powinny zostać zaznaczone przy pomocy kołków osiowych z  gwoźdźmi.  Kołki  osiowe  
powinny zostać wbite przy każdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 – 50 m. Na każdym 
prostym odcinku powinny zostać umieszczone co najmniej trzy punkty. Kołki świadków powinny być wbijane 
na obu stronach wykopu tak, aby było możliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W 
terenie  zabudowanym repery robocze  w kształcie  haków lub  śrub  powinny być  montowane  w ścianach  
budynków. Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią reperów.

Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodzą:

• Rozebranie nawierzchni.

• Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót.

• Wykonanie  przekopów  kontrolnych  celem  ustalenia  rzeczywistych  rzędnych  posadowienia  i 
przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników (porównać z 
Dokumentacją Projektową).

• Wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do 
strefy montażowej.

• Teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć wg potrzeb dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą 
znaków drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych.

 5.1.2 Wykopy

Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. 

Ze względu na warunki gruntowo-wodne rury układać w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach 
pionowych zabezpieczonych obudowami pełnymi.

Wykopy dla  rurociągów będą  wykonywane mechanicznie,  do głębokości  o  0,2  m mniejszej  niż  
projektowana i pogłębiane do właściwej wartości wykonać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu 
Odchylenie  grubości  warstwy  nie  powinno  przekraczać    3  cm.  Warstwa  ta  powinna  zostać  usuwana  
bezpośrednio  przed układaniem rurociągu.  W miejscach  skrzyżowań i  zbliżeń do istniejącego  uzbrojenia  
tereny wykopy wykonywać ręcznie w odległości ustalonej z właścicielami sieci. Minimalna szerokość wykopu 
mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być dostosowana do rurociągu. Szerokość wykopu nie może być 
zmniejszana podczas montażu kanału na powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie.
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Szerokość wykopu przewodów kanalizacyjnych w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej

Średnica 
nominalna

rury

Szerokość wykopu [m]

Głębokość

< 1,00 m

Głębokość

≥1,00 i ≤1,75 m

Głębokość

>1,75 i ≤4,00 m

Głębokość

> 4,00 m

150, 200

300

400

500

600

0,80

0,90

1,20

1,20

1,30

0,80

0,90

1,20

1,20

1,30

0,90

0,90

1,20

1,20

1,30

1,00

1,00

1,20

1,20

1,30

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót oraz 
przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 
podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w jakich mogą być prowadzone  
roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych należy ustalić z 
jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno być  równe  i  wykonane  ze  spadkiem ustalonym w projekcie.  Odchylenie  
krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy  5 cm. Dno wykopu oczyścić z gruzu, 
betonu i kamieni.! 

Po lub w czasie wykonywania wykopu należy sprawdzić (z udziałem Inżyniera), czy rodzaj gruntu 
odpowiada określonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa  powinna  być  instalowana  stopniowo,  w  miarę  pogłębiania  wykopu  i  stopniowo  
demontowana podczas zasypywania i zagęszczania.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i  umieścić napisy  
ostrzegawcze.

W czasie  wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych  
robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 
1,1 m nad terenem i w odległości  nie mniejszej  niż  1 m od krawędzi wykopu.  Balustrady powinny być  
wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 
czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa 
wykop  należy  szczelnie  przykryć,  w  sposób  uniemożliwiający  wpadniecie  do  wykopu  i  zabezpieczyć  
balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi.

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić stały dozór.

Przejścia  dla  pieszych  nad  wykopami  dla  ruchu  dwukierunkowego  powinny mieć  szerokość  co  
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia (pomostu)  
muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową wysokość 0,15 m.

 5.1.3 Odwodnienie dna wykopu

Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej 
depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenażu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.

Dla  wykopów budowanych  w  gruntach  nawodnionych  na  dnie  wykopu  należy ułożyć  warstwę  
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filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 20 cm, a w niej sączek z rur dwuściennych z polipropylenu Ø 50 do 
Ø150 mm w jednym lub dwóch rzędach w zależności od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu. 

Woda gruntowa z sączków zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie 
wykopu  co  50  m,  skąd  zostanie  odpompowana  poza  zasięg  robót  względnie  spłynie  grawitacyjnie  do  
odbiornika. 

Po  ułożeniu  kanału  i  przeprowadzonych  próbach  jego  szczelności,  drenaż  zostaje  wyłączony z  
eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.

W  przypadku  dużego  nawodnienia  gruntu,  odwodnienie  wykopów  wymaga  wykonania  studni  
depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów.

Rozliczenie z pompowanej wody prowadzić w dzienniku budowy.

Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych.

 5.1.4 Układanie przewodów

Rury kamionkowe  układane  w gruncie  powinny mieć  naturalne  podłoże  będące  nienaruszonym  
sypkim gruntem o naturalnej wilgotności o wytrzymałości większej niż 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480. 
Jeżeli  w dnie  wykopu występują  kamienie  o  wielkości  powyżej  60  mm lub  podłoże  jest  skalne,  należy  
zastosować podsypkę o grubości15 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót)  oraz  
gruntach  skalistych  gliniastych  lub  stanowiących  zbite  iły  podłoże  należy wykonać  jako  wzmocnione  z  
warstwy żwiru i  piasku o grubości  20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.  W przypadku  
wystąpienia w poziomie posadowienia namułów należy dokonać wymiany grunty na pełnej głębokości ich  
występowania  na  podsypkę  żwirowo-piaskową.  Materiał  do  podsypki  nie  powinien  zawierać  cząstek  o  
wymiarach powyżej 20mm, materiał nie może być zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego 
łamanego materiału. Podłoże pod rurociąg wyprofilować pod kątem opasania = 90o. W dnie wykopu wykonać 
zagłębienia pod kielichy.

 5.1.5 Roboty instalacyjno-montażowe

Rury kamionkowe powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentów. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić zachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułożenia kanału, zgodnie z zaprojektowaną osią, należy przez punkty 
osiowo trwałe oznakowane na łatach celowniczych przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest 
ciężarek pionu między dwoma celowniczymi. 

Przed opuszczeniem rur  kamionkowych do wykopu należy sprawdzić,  czy nie mają widocznych  
uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury należy starannie oczyścić 
ze szczególnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose końce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny być  
usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania montażu.

Rury  kamionkowe  należy  opuszczać  do  wykopu  powoli  i  ostrożnie,  ręcznie,  lub  przy  pomocy  
koparki . Zabrania się rzucania rur do wykopu.

Ciężkie  rury  opuszczane  mechanicznie,  powinny  być  układane  w  prawidłowej  pozycji  przed  
zwolnieniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny być opuszczane do wykopu na przygotowane i  
wyrównane podłoże o odpowiednim nachyleniu (spadku). 

Każda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem (spadkiem) jak również 
powinna ściśle przylegać do podłoża na swojej całej długości, co najmniej na ¼ obwodu, symetrycznie do osi. 

Podczas montażu kanału wykop powinien być odwodniony.

Rury kamionkowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu  
ścieków. Kielichowe  rury  kamionkowe  powinny  być  łączone  przy  pomocy  uszczelek  typ  KD,  K,  S  
montowanych fabrycznie. 

Przy układaniu rur kielichowych systemu C należy zwracać uwagę by białe punkty – oznakowania-
zawsze znajdowały się na górnej powierzchni i na wspólnej linii. Zapewni to zlicowanie dna rury.

Przed montażem należy posmarować kielich i bosy koniec rury smarem. Następnie wsuwając jedną 
rurę w drugą przy pomocy drągu metalowego i podkładu drewnianego lub w przypadku dużych średnic przy 
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pomocy koparki na której zawieszamy rurę na pasach uważając na osiowość rurociągu.

System F - uszczelka KD w postaci profilu wargowego EPDM w kielichu. Przy systemie F miarodajnym jest 
wymiar  końcówki  d3.  Dokładność  wykonania  wymiaru  kielichów  umożliwia  bezpośrednie  wklejenie  
wargowych uszczelek EPDM.

System C -  uszczelka K w postaci poliuretanowego pierścienia wyrównawczego w kielichu i miękkiego  
pierścienia na bosym końcu. Przy systemie C miarodajnym jest wewnętrzny wymiar kielicha d4. Przy pomocy 
wprasowanej uszczelki poliuretanowej - PU ( twarde w kołnierzu i miękkie na końcówce) osiągnięto wręcz 
idealną dokładność wymiarów, co daje w konsekwencji jeszcze wyższy stopień szczelności. 

System C -  uszczelka S w postaci  szlifowanego kielicha i  miękkiego pierścienia na bosym końcu.  Przy  
systemie C miarodajnym jest wewnętrzny wymiar kielicha d4. Przy pomocy wmontowanej uszczelki – EPDM 
osiągnięto wręcz idealną dokładność wymiarów, co daje w konsekwencji jeszcze wyższy stopień szczelności. 

Połączenia powinny:

- mieć możliwość przesunięć podłużnych. Uszczelki zostały w ten sposób zaprojektowane, że nawet 
jeżeli rury zostaną rozsunięte do 2,5 cm , to szczelność nadal jest gwarantowana (poddane ciśnieniu 
0,5 bar).

- odporność uszczelek na działanie kwasów i zasad w zakresie pH 2 -12(zgodnie z PN EN 295).

- szczelność przy kątowym ułożeniu rurociągu . W zakresie średnic nominalnych  100-200 mm 
podwyższono wymagania elastyczności połączeń do 80 mm/m. ( przy zachowaniu pełnej szczelności)

W połączeniu z innym systemem można zastosować manszety (rękawy) obkurczliwe  (KR1 do KR6) , 
które  gwarantują  możliwość  szybkiego  i  bezpiecznego  połączenia  z  rurami  betonowymi,  żeliwnymi  i  z  
tworzyw  sztucznych.  Ponadto  manszety  umożliwiają  połączenia  rur  kamionkowych  z  przewodami  o  
dowolnym kształcie (okrągłym lub czworokątnym) w szerokim zakresie  średnic nominalnych.   Manszety  
stosuje także do połączenia króćców lub dwu obciętych końców rur o różnych średnicach (KR2, KR5) oraz 
połączenia bosego końca z kielichem (KR3 )

Oprócz manszet obkurczliwych do łączenia rur kamionkowych  z innymi rurami zastosowanie mają 
także specjalne uszczelki : 

Uszczelka  A - stosowana w połączeniu kamionkowego bosego końca z rurami żeliwnymi lub PCV. 

Uszczelka U- stosowana w połączeniu kielichów rur kamionkowych z rurami żeliwnymi lub PCV. 

Celem podłączenia rur kamionkowych do studni betonowych stosuje się króćce dostudzienne  GE,  
GM lub przejścia szczelne BKK lub BKL. Do osadzonych w ścianach króćców dostudziennych nawiązuje się 
króćcami przystudziennymi w celu uzyskania przegubu (GZ, GA).

W razie konieczności rury kamionkowe ciąć przy pomocy szlifierki kątowej.

Elementy wbudowywane w sieć łączone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studnie betonowe) należy 
oczyścić w miejscach połączeń tuż przed montażem.

Przed  zakończeniem dnia  roboczego bądź  przed  zejściem z  budowy należy zabezpieczyć  końce  
ułożonego kanału przed zamuleniem.

 5.1.6 Miejsca kolizji i skrzyżowań

Należy  zachować  normatywne  odległości  od  istniejących  sieci  przy  prowadzeniu  równoległym  
przewodów i skrzyżowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci.

Wszystkie  napotkane  na  trasie  wykonywanego  wykopu  rurociągi  podziemne,  krzyżujące  się  lub  
równoległe  do  wykopu powinny zostać  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.  Istniejące  wodociągi,  kable,  
gazociągi  podwieszać  do  konstrukcji  wsporczych  wykonanych  indywidualnie  na  budowie  w  trakcie  
prowadzenia  robót.  Po  wykonaniu  skrzyżowań  przestrzeń  pomiędzy kanałem a  uzbrojeniem istniejącym  
wypełnić mieszanką zwirowo-piaskową. 
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W przypadku  skrzyżowania  z  rurociągami  gazowymi  należy  stosować  normę  PN-91/M-34501.  
Ponadto należy stosować się do warunków zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. 
nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W  przypadku  skrzyżowania  z  kablami  elektroenergetycznymi  należy  stosować  normę  PN-76/E-
05125. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, dwudzielne, z dodaniem 
0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające należy wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia i 
pod nadzorem ich właścicieli.

W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę ZN-96 TPSA-004.

 5.1.7 Zasypywanie i zagęszczanie gruntu

Dno  wykopu  przed  zasypaniem  powinno  zostać  osuszone  i  oczyszczone  z  pozostałości  po  
instalowaniu  rurociągu.  Stosowany materiał  i  sposób zasypywania  nie  powinny powodować uszkodzenia  
ułożonego rurociągu obiektów na rurociągu, jak również wodoodpornej izolacji. 

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten  
może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz – G1. Grunt stosowany do zasypki nie powinien 
zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu  
należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10736. Jeżeli przywieziony materiał wypełniający wykop w gruntach 
nawodnionych  ma  większą  zdolność  przewodzenia  wody  niż  grunty  lokalne,  wówczas  użyty  materiał  
niespoisty musi być przekładany innym, żeby zabezpieczyć wypłukiwanie materiału wraz z wodą wzdłuż  
rurociągu.

Grubość warstwy zabezpieczającej w strefie niebezpiecznej ponad górą rurociągu powinna wynosić 
co najmniej 0,5 m. Jako materiał do zasypywania dla strefy niebezpiecznej należy zastosować grunt mineralny 
G1, sypki, drobno lub średnioziarnisty, nie skalisty, bez brył i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podłoże pod 
rurociąg wyprofilować pod kątem opasania = 90o. W dnie wykopu wykonać zagłębienia pod kielichy.

Po zamontowaniu i ułożeniu rur na dobrze zagęszczonym podłożu wykonanego z gruntu G1, należy 
boki  rur  podbić  gruntem G1  ubijakami  drewnianymi.  Szerokość  obsypki  przewodu  powinna  być  równa  
szerokości wykopu i sięgać do wysokości 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypkę 
wykonać należy gruntem łatwo zagęszczalnym G2 z piasku  sypkiego drobno-średnio- lub gruboziarnistego 
bez grud i kamieni zagęszczanego ręcznie warstwami o grubości 10 cm równocześnie z obu stron. Aby uniknąć 
osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Zasypkę 
wykopu należy wykonać zagęszczając warstwami gruntem łatwo zagęszczalnym (można również stosować  
piasek  wymieszany  z  gruntem  rodzimym)  z  równoczesną  rozbiórką  rozparć  i  odeskowań  wykopów.  
Podbudowę kanału wykonać z gruntu G1, tak jak obsypkę, z piasku lub żwiru. Podczas zagęszczania gruntu 
utrzymywać jego wilgotność zgodnie z PN-B-02480. Wilgotność zagęszczania gruntu powinna być równa  
optymalnej lub wynosić min. 80 % jej wartości. Grunt użyty do zasypki nie powinien zawierać brył, gruzu i 
śmieci. 

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie należy demontować stopniowo od dna wykopu. Próby 
szczelności - miejsca połączeń pozostawić należy nieobsypane.

Podczas  zagęszczania  gruntu  urządzeniami  wibracyjnymi  miejsca  pracy  mają  być  oznakowane  
przenośnymi zaporami oraz mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w  
dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obsługi.

 5.2 Wymagania szczegółowe

Roboty budowlano-montażowe sieci winny być zsynchronizowane z innymi robotami budowlano-  
montażowymi  prowadzonymi  na  opisywanym  terenie  i  powinny być  prowadzone  w  kolejności  podanej  
poniżej:

• wytyczenie osi tras i punktów charakterystycznych,

• wykonanie wykopów,

• wykonanie i montaż obiektów kubaturowych,

• ułożenie i montaż rur kamionkowych w wykopach,
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• próby szczelności,

• zasypka wykopów i zagęszczenie gruntu,

• dokładne wyczyszczenie kanałów metodą hydrodynamiczną,

• geodezyjne pomiary powykonawcze,

• odbiory częściowe,

• odbiór końcowy.

Całość  prac  prowadzić  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Sieci  
Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

W trakcie realizacji inwestycji należy stosować się do ustaleń zawartych w załącznikach do projektu a 
w szczególności do ustaleń zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu oraz  
ustaleń zawartych w Opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji.

Prace w rejonie istniejących sieci prowadzić pod nadzorem właściwych służb ich dysponentów.

Oś kanału, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów 
stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w projekcie. Dno wykopu powinno 
być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie i dowiązane do reperów 
określonych przez geodetę.

Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z jednostką projektową.

Po  odbiorach  i  zasypaniu  wykopów  powierzchnię  terenu  należy  przywrócić  do  stanu  przed  
rozpoczęciem robót.

Włączenie do czynnych sieci wykonać pod nadzorem ich właścicieli i użytkowników.

 5.3 Realizacja robót, przerwy i ograniczenia

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym etapowanie prac w poszczególnych ulicach 
osiedla z uwzględnieniem realizacji robót na pozostałych elementach zadania, w celu zapewnienia właściwej 
organizacji ruchu na danym terenie oraz niezakłóconego toku przebiegu prac i terminowego ukończenia robót 
objętych kontraktem.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 6.1 Kontrola jakości robót

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem.

Przed  przystąpieniem do  badania,  Wykonawca  powinien  powiadomić  Zamawiającego  o  rodzaju  
i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji  
Zamawiającego. Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 
którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Zamawiającego i Użytkownika.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Zamawiającego.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Deklaracje Zgodności z Normą oraz na życzenie wszystkie 
badania  jak  i  atesty  gwarancji  wystawione  przez  producenta  na  stosowane  materiały  potwierdzające,  że  
materiały  spełniają  warunki  techniczne  wymagane  przez  normę  PN  EN  295.  Wykonawca na  wniosek  
Zamawiającego  przedstawi  Deklarację  Zgodności  z  normą PN-EN/295 dostarczone  przez  producenta.  
Zamawiający  może  dokonać  wizytacji  laboratorium  w  zakładzie  produkcyjnym  celem  weryfikacji  
przedstawionych mu badań na zgodność z PN/EN-295.
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 6.1.1 Ogólne zasady 

Należy przeprowadzić następujące badania:

• zgodności z Rysunkami,

• materiałów zgodnie z wymaganiami ST

• ułożenia przewodów:

- głębokości ułożenia przewodu,

- ułożenia przewodu na podłożu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunków przewodów,

- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody,

- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,

- zabezpieczenia przed korozją części metalowych,

- kontrola połączeń przewodów,

- kontrola izolacji

• układania przewodu w rurach ochronnych,

• szczelności przewodu,

• inspekcję kanałów telekamerą wyposażoną w sensor spadku

 6.1.2 Tolerancja wymiarowe

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm,

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,

• odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać± 0,5 cm

• odchylenie w planie osi ułożonego przewodu nie powinno przekraczać ± 2 cm,

• odchylenie wymiarów w planie studzienek nie powinno przekraczać ± 5 cm,

• różnice rzędnych w profilu nie powinno przekraczać ± 0,5 cm,

• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm

• podczas badań szczelności rurociągów grawitacyjnych nie powinien nastąpić ubytek wody.

 6.1.3 Badanie szczelności 

Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610

 6.1.3.1 Próba na eksfiltrację wody z przewodu

Próbę ciśnienia wykonać wg PN-EN 1610 metodą „W”. Próbę wykonać na odcinkach pomiędzy  
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby należy zastabilizować przewody tj. wykonać obsypkę i 
częściowo przykryć (min 20 cm ponad wierzch rury). Złącza na rurach, jak i na połączeniach ze studzienkami 
lub  przyłączami  pozostawić  nie  zasypane.  Ponadto  należy zabezpieczyć  wszystkie  otwory  podparciem i  
zakorkować. Pozostawić tylko najwyższy punkt kanału (odpowietrzenie).
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Celem przeprowadzenia próby należy:

− zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposażonych w króćce z zaworami korków mechanicznych 
lub worków pneumatycznych,

− przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu terenu ale tak by 
wartość ciśnienia mierzona w koronie rury zawierała się w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

− przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 1h na czas stabilizacji,

− czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min

− poprzez  uzupełnianie  poziomu wody,  ciśnienie  powinno być  utrzymywane  w tolerancji  1  kPa  w 
stosunku do wartości próbnej, 

Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać dodaną ilość 
wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej ilości: 

• 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanałów,

• 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanałów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi,

• 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych.

Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową.

Dopuszcza się wykonanie próby ciśnienia metodą „L” wg PN-EN 1610.

 6.1.3.2 Próba na infiltrację

Przeprowadzona  wcześniej  próba  na  eksfiltrację  wody z  przewodu  jest  gwarancją  szczelności  i  
świadczy o zabezpieczeniu przed infiltracją.

Próbę  należy  wykonać  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  obecności  wody  gruntowej  powyżej  
posadowienia dna kanału. Próbę wykonać na całkowicie wykonanej sieci, przyjmując dopuszczalną ilość wody 
z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

 6.1.4 Badanie kanału kamerą termowizyjną

Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca dokona sprawdzenia jakości wykonania kanału za 
pomocą kamery telewizji przemysłowej wyposażonej w sensor spadku. Wynik badania należy dołączyć do  
dokumentów odbioru końcowego.

 6.2 Badania i pomiary

Wykonawca jest  zobowiązany do stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzenia  robót  w zakresie  
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

 6.2.1 Roboty przygotowawcze

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

• badania i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża,

• badanie wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki wg PN-88/B-04481.
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 6.2.2 Rurociągi

Sprawdzeniu podlegać będą:

• zgodność materiałów z wymaganiami norm,

• montaż  rurociągu  (ułożenie  rur  na  dnie  wykopu,  odchylenie  osi  rur,  odchylenie  spadku,  zmiana 
kierunku rur, łączenie rur),

• obsypka strefy kanałowej  –  zgodność  z  projektem w zakresie  wymiarów,  rodzaju  materiału  oraz 
wskaźnika zagęszczenia,

• szczelność rurociągów i kanałów – próby szczelności, próby na eksfiltrację i  infiltrację kanałów i 
studzienek

• instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczące prób i odbiorów.

 6.2.3 Studzienki kanalizacyjne

Prefabrykaty  betonowe  lub  żelbetowe  studzienek  powinny  posiadać  atest  producenta.  Badania  
prefabrykatów na etapie akceptacji  materiału  do robót wykonuje laboratorium wskazane przez  Inżyniera.  
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane przy udziale Inżyniera prefabrykaty dla  
przeprowadzenia następujących badań:

• wytrzymałość betonu na ściskanie

• nasiąkliwość betonu

• odporność na działanie mrozu

Sprawdzeniu podlegać będą:

• zgodność materiałów z wymaganiami norm

• podsypka – zgodność z projektem w zakresie wymiarów oraz wskaźnika zagęszczenia, sprawdzenie 
wyprofilowania dna

• montaż studzienek kanalizacyjnych (prawidłowość położenia budowli w planie, prawidłowość cech 
geometrycznych wykonanych konstrukcji, szczelność złączy kręgów prefabrykowanych)

• prawidłowości wykonania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych

• szczelność studzienek

 6.3 Pozostałe wymagania

Ponadto kontroli podlegają:

• szerokość i głębokość wykopu (odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie 
osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż 5 cm, odchylenie wymiarów w planie nie powinno być 
większe niż 0,1 m)

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów o głębokości większej niż 1 m, w odległości nie większej 
niż 20 m,

• zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego,

• odległość od budowli sąsiadującej,

• zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,

• składowanie rur, kształtek i wyposażenia.
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 7 OBMIAR ROBÓT

 7.1 Przedmiar robót

Cena wykonania oprócz robót zasadniczych obejmuje następujące roboty tymczasowe i pomocnicze:

• zakup, załadunek, transport, rozładunek na Placu Budowy i składowanie wszystkich materiałów, instalacji 
i  urządzeń  niezbędnych  do  prawidłowego  i  kompletnego  wykonania  Robót  zgodnie  z Kontraktem, 
dokumentacja  techniczną,  Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  i 
zasadami sztuki budowlanej, w tym materiałów bezpośrednio nie wymienionych w Przedmiarze Robót i 
ST takich jak: śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, kolki, łączniki, uszczelki, tuleje ochronne, materiały do 
spawania,  klamry  ciesielskie,  drewno  na  stemple,  materiały  eksploatacyjne,  farby,  środki  izolacyjne, 
smary, oleje i inne

• wykonanie  wszelkich  robót  przygotowawczych  i  tymczasowych  niezbędnych  dla  wykonania  Robót 
zgodnie z Kontraktem

• w ramach wykonania kompletnych przecisków wykonanie następujących elementów: montaż i demontaż 
urządzenia  do  przecisków,  wykonanie,  umocnienie  i  zasypanie  komór  roboczych,  ułożenie  płóz, 
przeciągnięcie rur, wykonanie zabezpieczeń końcówek rur)

• wykonanie połączeń przy pomocy łączników zintegrowanych, kołnierzowych, zgrzewanych, łączonych na 
uszczelkę

• wykonania włączenia do przewodów istniejących i projektowanych

• wykonania wszelkich prac montażowych związanych z ułożeniem i podłączeniem przewodów

• przeprowadzenie inspekcji kanałów telekamerą

• wykonanie prób szczelności

• przywrócenia powierzchni terenu robót do stanu pierwotnego

• oznakowanie uzbrojenia

• wykonania wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą ST

• uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót

• wykonanie badań i odbiorów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót w imieniu Zamawiającego do 
Nadzoru Budowlanego (pozwolenie na użytkowanie)

• wykonanie  wszystkich  robót  tymczasowych  niezbędnych  do  usunięcia  kolizji  oraz  koszty  naprawy 
uszkodzonych w trakcie robót ogrodzeń jak również koszty doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu 
posesji prywatnych a także odszkodowań i wycen odszkodowań za spowodowane uszkodzenia lub straty

 7.2 Obmiar robót

Jednostki obmiarowe są następujące:

[m]  -  kanał  razem  z  wykopem,  umocnieniem,  podłożem  i  warstwa  przykrywającą,  wykop  liniowy,  
okładzina rury, na podstawie pomiaru w terenie. 

[szt] - płyta włazu, na podstawie pomiarów w terenie; 

[m3]  -  warstwa  przykrywająca  kanalizację,  na  podstawie  Dokumentacji  Projektowej  i  pomiarów  w  
terenie.

 8 ODBIÓR ROBÓT

 8.1 Badania przy odbiorze

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,  
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jeżeli  wszystkie pomiary i  badania z  zachowaniem tolerancji  zgodnie z  wymogami kontroli  jakości  dały  
wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnych zależne są od rodzaju odbioru technicznego 
robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i  
odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z  
wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.

 8.2 Odbiór techniczny częściowy sieci kanalizacyjnej

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:

• zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjna. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ± 2 cm. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno 
przekraczać ± l cm, rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm.

• zbadaniu  podłoża  naturalnego  przez  sprawdzenie  nienaruszania  gruntu.  W przypadku  naruszenia 
podłoża  naturalnego,  sposób  jego  zagęszczenia  powinien  być  uzgodniony  z  projektantem  lub 
inspektorem nadzoru,

• zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,

• zbadaniu gruntu użytego do podsypki i obsypki kanału, który powinien być drobny i średnioziarnisty, 
bez grud i kamieni,

• zbadaniu stopnia zagęszczenia zasypki i obsypki (wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony 
w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z projektem),

• zbadaniu szczelności przewodu.

Przy bezwykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie należy zbadać usytuowanie i  
długość  przewodu  zgodnie  z  dokumentacją  inwentaryzacyjną  geodezyjną  oraz  zbadać  jego  szczelności.  
Badania szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610.

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności  
przewodu,  inwentaryzacją  geodezyjną  (dopuszcza  się  inwentaryzację  szkicową)  oraz  certyfikatami  i  
deklaracjami  zgodności  z  polskimi  normami  i  aprobatami  technicznymi,  dotyczącymi  rur  i  kształtek,  
studzienek  kanalizacyjnych,  zwieńczeń  studzienek  kanalizacyjnych  jest  przedłożony podczas  spisywania  
protokółu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania 
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego  
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 
technicznym  -  częściowym przewodu  kanalizacyjnego,  zgłosić  inwestorowi  do  odbioru  roboty ulegające  
zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, 
przygotować dokumentację powykonawczą.

 8.3 Odbiór techniczny końcowy sieci kanalizacyjnej

Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na:

• zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,

• zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

• zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

• zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności przewodów,

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który wraz z:

• protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego,
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• projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

• wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

• inwentaryzacją geodezyjną,

• protokółem szczelności systemu kanalizacji,

należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest  dokonanie  wpisu  do   dziennika  budowy  o   wykonaniu  odbioru technicznego 
końcowego.

Teren po budowie sieci kanalizacyjnej,  powinien być  doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l.  p.2 ustawy Prawo budowlane, przy  
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:

• o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na

• budowę,  o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy,  a  także  -  w  razie 
korzystania - ulicy i sąsiadującej nieruchomości.

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatności  będą przyjmowane zgodnie z  pomiarami i oceną jakości  robót,  w oparciu o pomiary i  
wyniki badań laboratoryjnych.

Cena za wykonane roboty obejmuje:

• roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy;

• wykonanie wykopów razem z umocnieniem ścian;

• odwodnienie wykopów;

• zakup materiałów i urządzeń;

• transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania; 

• przygotowanie podłoża, podsypki z piasku, z zagęszczeniem;

• układanie i montaż rur, studzienek;

• wykonanie połączeń rur i kształtek;

• badanie szczelności;

• badanie kanału kamerą termowizyjną;

• warstwa przykrywająca razem z zagęszczaniem;

• wykonanie przejść szczelnych;

• doprowadzenie placu budowy pierwotnego stanu;

• przeprowadzenie pomiarów i badań odbiorczych.

Koszty te zawierają się w cenie kontraktowej.

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE

 10.1 Normy

• PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach 
obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne.
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• PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

• PN-B-10735:1992  Kanalizacja  -  Przewody  kanalizacyjne  -  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze. 
Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43.

• PN-EN 295: 2000 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej.

• PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i definicje.

• PN-EN 752-2:1996 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania.

• PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie.

• PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne  systemy kanalizacyjne  -  Obliczenia  hydrauliczne  i  oddziaływanie  na 
środowisko.

• PN-EN  476:2001  Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w  systemach  kanalizacji 
grawitacyjnej.

• PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

• PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

• PN-87/H-74051.00 do 02 Włazy kanałowe.

• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

• PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

• PN-88/6731-08 Beton zwykły

• PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne  -  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

• PN-B-06050:1999  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonywania  i  badania  przy 
odbiorze.

• PN-EN 1295-1  Obliczenia  statyczne  rurociągów ułożonych w ziemi  w różnych  warunkach  obciążeń. 
Część 1: Wymagania ogólne.

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

• PN-81/B-03020:  Grunty budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia 
statyczne i projektowanie.

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

 10.2 Ustawy

• Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Sieci  Kanalizacyjnych.  Zeszyt  9.
COBRTI Instal 2003.

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 2003 r. z 
późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z dnia 10 maja 2003r.).
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 20 września 2001 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 października 2001 r.).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w  sprawie  ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U.  Nr 129, poz. 844  z dnia 23 października 1997 r.).

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 
(Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 
1999 r.).

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 
dnia 14 maja 1999 r.).

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, 
poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie określenia 
odległości  i  warunków  dopuszczających  usytuowanie  drzew  lub  krzewów,  elementów  ochrony 
akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz 
sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 
poz. 476)

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.  w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. 
U. Nr 38/0 l poz. 455)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133)

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 
2004 r.)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U.  Nr, 107 poz. 
679 z 1998 r.) z późniejszymi zmianami)

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  lipca  1998  r.  w  sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  1998  r.  w  sprawie 
określenia  wykazu  wyrobów  budowlanych  nie  mających  istotnego  wpływu  na  spełnianie  wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

• Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  1999  r.  w  sprawie  wykazu  wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce,  a  także wyrobów importowanych do Polski  po raz pierwszy,  mogących 
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stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających 
obowiązkowi  certyfikacji  na  znak  bezpieczeństwa  i  oznaczania  tym  znakiem,  oraz  wyrobów 
podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U Nr 5/00 poz. 53)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które służą ochronie lub ratowaniu 
życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności  lub deklaracji  zgodności  wystawianej  przez 
producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05
odbudowa nawierzchni ulic i chodników

80

„EKO-KOPLEKS” J.Fidrysiak, J. Budzińska; ul. Guzewka 14, 95-030 Rzgów



Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części Ozorkowa

 1 WSTĘP...............................................................................................................................

 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej..................................................................................

 1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.......................................................................

 1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną..................................................................

 1.4 Określenia podstawowe................................................................................................

 2 MATERIAŁY.....................................................................................................................

 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.....................................................................

 2.2 Podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie.....................

 2.3 Nawierzchnie z betonu asfaltowego.............................................................................

 2.4 Emulsja asfaltowa (skrapianie warstw konstrukcyjnych)..................................................

 2.5 Beton.....................................................................................................................

 2.6 Cement...................................................................................................................

 3 SPRZĘT.............................................................................................................................

 4 TRANSPORT.....................................................................................................................

 4.1 Transport mieszanek mineralno-asfaltowych.....................................................................

 4.2 Transport kruszyw........................................................................................................

 5 WYKONYWANIE ROBÓT...............................................................................................

 5.1 Podłoże......................................................................................................................

 5.2 Podbudowa.................................................................................................................

 5.3 Skropienie warstw nawierzchni......................................................................................

 5.3.1 Oczyszczenie warstw nawierzchni.......................................................................

 5.3.2 Skropienie......................................................................................................

 5.4 Układanie nawierzchni mineralnej i mineralno-asfaltowej...................................................

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT......................................................................................

 6.1 Badania przed przystąpieniem do robót............................................................................

 6.2 Badania w czasie robót.................................................................................................

 6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni................................................................

 7 OBMIAR ROBÓT..............................................................................................................

83

83

83

83

83

83

83

83

85

85

85

86

86

86

86

86

86

86

87

87

87

87

88

89

89

89

89

89

81

„EKO-KOPLEKS” J.Fidrysiak, J. Budzińska; ul. Guzewka 14, 95-030 Rzgów



Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części Ozorkowa

 8 ODBIÓR ROBÓT..............................................................................................................

 8.1 Ogólne zasady odbioru robót.........................................................................................

 8.2 Odbiór robót zanikających.............................................................................................

 8.3 Odbiór robót ulegających zakryciu..................................................................................

 8.4 Odbiór częściowy robót................................................................................................

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI................................................................................................

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE........................................................................................

89

89

89

90

90

91

91

82

„EKO-KOPLEKS” J.Fidrysiak, J. Budzińska; ul. Guzewka 14, 95-030 Rzgów



Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części Ozorkowa

 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z odbudową nawierzchni jezdni.

 1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i 
realizacji projektu budowy kanalizacji sanitarnej we wschodniej części Ozorkowa w ramach  zadania 
„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków”.

 1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni jezdni i chodników. Obejmuje ona wykonanie całości robót:

• roboty przygotowawcze – ST-01

• droga:

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 – gr. 20 cm;

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/25mm – gr. 11 cm;

- skrapianie warstw konstrukcyjnych nawierzchni;

- warstwa ścieralna beton asfaltowy 0/12,8 – gr. 5 cm;

- odbudowa nawierzchni z tłucznia

 1.4 Określenia podstawowe

Konstrukcja  nawierzchni  -  układ  warstw  nawierzchni  i  podbudowy wraz  ze  sposobem ich  połączenia  
przeznaczony dla ruchu kołowego.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, i z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" punkt 1.4.

 2 MATERIAŁY

 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wykonawca jest zobowiązany do:

� dostarczenia  materiałów  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej   i  specyfikacji 
technicznych,

� stosować  materiały  produkcji  krajowej  lub  zagranicznej,   posiadające  aprobatę  techniczną 
odpowiednich instytutów badawczych,

� poinformowania Zamawiającego przed rozpoczęciem dostaw o proponowanych źródłach materiałów 
oraz uzyskać zgodę Zamawiającego.

 2.2 Podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być  kruszywo  łamane,  uzyskane  w wyniku  przekruszenia  surowca  skalnego  lub  kamieni  narzutowych  i  
otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń  
obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi  
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granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 
metodą stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia  do  górnej  krzywej  granicznej  uziarnienia  na  sąsiednich  sitach.  Wymiar  największego  ziarna  
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  Kruszywa powinny spełniać  
wymagania określone w Tablicy1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczególnienie właściwości

Wymagania

Badania według
Kruszywa 
naturalne

Kruszywa 
łamane Żużel

Podbudowa
zasad - 
nicza

pomoc - 
nicza

zasad - 
nicza

pomoc 
-nicza

zasad 
-nicza

pomoc-
nicza

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, 
% (m/m)

od   2 
do 10

od      2 
do 12

o d   2 
do 10

od     2 
do 12

o d    2 
do 10

Od 2 do 
12 P N -B-06714 -15 [3]

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej 
niż 5 1 0 5 10 5 10 PN-B-06714 -15 [3]

3 Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie 
więcej niż 35 45 35 40 - - PN-B-06714 -16 [4]

4 Zawartość  zanieczyszczeń organicznych, 
%(m/m), nie więcej niż 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]

5
Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym 

zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-
04481, %

od 30 
do 70

od    30 
do 70

od 30 
do 70

od   30 
do 70 - - BN-64/8931 -01 [26]

6

Ścieralność w bębnie  Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 

liczby obrotów, nie więcej niż

35

30

45

40

35

30

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714 -42 [12]

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 -18 [6]

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 -19 [7]

9 Rozpad krzemianowy  i żelaza wy łącznie, % 
(m/m), nie więcej niż - - - - 1 3 PN-B-06714 -37 [10] 

PN-B-06714 -39 [11]

10 Zawartość związków siarki w  przeliczeniu 
na    SO3, %(m/m), nie więcej niż 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714 -28 [9]

11

Wskaźnik  nośności mieszanki kruszywa,   %, 
nie mniejszy niż:

a) przy zagęszczeniu I
S

 > 1,00
b) przy zagęszczeniu I

S
 > 1,03

80 
120 60 80 

120 60 80 
120 60 PN-S-06102 [21]
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 2.3 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

Powinny odpowiadać normie PN-S-96025:2000 „Nawierzchnie asfaltowe”.

Rodzaj,  skład  mieszanki  mineralnej  oraz  ilość  asfaltu,  winien  być  zgodny  z  wymaganiami  
określonymi w dokumentacji projektowej i warunkami określonymi przez administratora drogi.

Należy zastosować beton asfaltowy o uziarnieniu 0/165mm, asfalt  D-50/70. Recepturę mieszanki  
należy zaprojektować zgodnie z PN-S-96025.

Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego w-wy ścieralnej 0/16 należy stosować:

• Asfalt o zawartości parafiny mniejszej od 0,5% D50/70 (tabl.)

• Kruszywo łamane granulowane wg PN-96/B-11112, kl. 1, gat. 1

• Żwir i mieszankę wg PN-96/B-11111, kl. 1

• Grys i żwir kruszony wg PN-S-96025 kl. 1, gat. 1, zał. G;

• Piasek wg PN-96/B-11113, gat. 1

• Wypełniacz mineralny- podstawowy wg PN-61/S-96504

• Środki adhezyjne do asfaltu , które musza mieć Aprobatę Techniczną i atest producenta

• Taśma bitumiczna do łączenia spoin o szer. 4 cm i grubości 5mm

LP. Właściwości Metoda badania
Rodzaj 
asfaltu

35/50

Rodzaj 
asfaltu

50/70

Właściwości obligatoryjne

1 Penetracja w temp. 25˚C    0,1mm PN-EN 1426 35-50 50-70

2 Temperatura mięknienia   ˚C PN-EN 1427 50-58 46-54

3 Temperatura zapłonu nie mniej niż ˚C PN-EN-22592 240 230

4 Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż %mm PN-EN- 12592 99 99

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek, przyrost )nie więcej niż %mm PN-EN- 12607-1 0,5 0,5

6 Pozostała penetracja po starzeniu nie mniej niż ˚C PN-EN 1426 53 50

7 Temperatura mięknienia po starzeniu,   ˚C, nie mniej niż % PN-EN- 12606-1 52 48
Właściwości specjalne krajowe

8 Zawartość parafiny , nie więcej niż % PN-EN- 12606-1 0,5 0,5

9 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie więcej niż ˚C, PN-EN 1427 8 9

10 Temperatura łamliwości nie więcej niż ˚C, PN-EN-12593 -5 -8

 2.4 Emulsja asfaltowa (skrapianie warstw konstrukcyjnych)

Do skropienia podbudowy z kruszywa należy użyć emulsję asfaltową kationową średniorozpadową o 
właściwościach zgodnych z EmA-1994.

Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się stosowanie innych materiałów.

 2.5 Beton
Beton stosowany na podbudowy klasy C8/10;

Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250.
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 2.6 Cement

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

Cement powinien być dostarczany w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08.

 3 SPRZĘT
Sprzęt do wykonania nawierzchni.

Nawierzchnią z  kostki  brukowej lub płyt  betonowych należy wykonać ręcznie,  zaś nawierzchnię  
mineralną i mineralno-asfaltową przy użyciu sprzętu specjalistycznego (min. rozścielaczy).

Do zagęszczenia nawierzchni brukowej lub z płyt betonowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z  tworzywa  sztucznego.  Do  nawierzchni  mineralnych  i  bitumicznych  walce  ogumione  i  statyczne.  Do  
wyrównania podsypki z piasku pod brukiem można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 
liniami na szynie lub krawężnikach, do zagęszczania podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy używać 
walce drogowe.

•urządzenie do ubijania;

•koparka kołowa 0,25m3;

•walce statyczny do 0,6t;

•samochody skrzyniowy z przykryciem brezentowym do 5t;

•samochód dostawczy do 0,9t;

•skrapiarki ręcznej lub mechanicznej;

•kocioł trans-prod. mas asfaltowych;

 4 TRANSPORT

 4.1 Transport mieszanek mineralno-asfaltowych

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w  
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym  
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca się  stosowanie samochodów - termosów z podwójnymi ścianami skrzyni  wyposażonej  w  
system ogrzewczy.

 4.2 Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed, 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

 5 WYKONANIE ROBÓT

 5.1 Podłoże

Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze  wszystkich  
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące  
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Jeżeli powyższy 
warunek  nie  jest  spełniony  i  występują  zaniżenia  poziomu  w  podłożu  przewidzianym  do  profilowania  
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy 
grunt  spełniający wymagania  obowiązujące  dla  górnej  strefy korpusu,  w ilości  koniecznej  do  uzyskania  
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wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości odpowiedniego wskaźnika 
zagęszczenia.

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego 
gruntu, to należy przystąpić do profilowania podłoża. Ścięty grunt powinien być natychmiast odwieziony na 
odkład.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie.  
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób 
zaakceptowany przez Zamawiającego.

Zagęszczanie podłoża należy prowadzić do czasu osiągnięcia Is>0,97 lub E2>40MPa oraz E2/E1<2,5.

 5.2 Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową.

Podbudowę w zależności od przeznaczenia (w niniejszym zakresie robót jest również wykonanie  
nawierzchni gruntowych), obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić:

• kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,

• podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa.

Rodzaj  podbudowy musi  być  zgodny z  dokumentacją  projektową lub być  zaakceptowany przez  
Zamawiającego.  Podbudowa  powinna  być  przygotowana  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia 
przez wałowanie.  W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona małymi  
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wartości określonych w punkcie 6 niniejszej ST.

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej 
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1998. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20%.

 5.3 Skropienie warstw nawierzchni

 5.3.1 Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy 
użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych  
należy używać szczotek ręcznych. Wyjątkowo, ze względu na uciążliwość dla otoczenia, bezpośrednio przed 
skropieniem warstwa może być oczyszczona z kurzy przy użyciu sprężonego powietrza.

 5.3.2 Skropienie

Warstwa  podbudowy  przed  skropieniem  powinna  być  oczyszczona.  Skropienie  powinno  być  
równomierne,  a  ilość  rozkładanego lepiszcza  powinna być  równa ilości  założonej  z  tolerancją+10%.  Na  
wszystkich  powierzchniach,  gdzie  rozłożono  nadmierną  ilość  lepiszcza  Wykonawca  powinien  rozłożyć  
warstwę suchego i rozgrzanego piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 
skropioną  warstwę  nawierzchni  przed  uszkodzeniem  dopuszczając  tylko  niezbędny  ruch  budowlany.  
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione na jego koszt.

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody 
lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi, co najmniej od 2h do 0,5h.
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 5.4 Układanie nawierzchni mineralnej i mineralno-asfaltowej

Przed   przystąpieniem  do   robót,   w terminie   uzgodnionym  z  Zamawiającym,   Wykonawca  
dostarczy Zamawiającemu   do   akceptacji   projekt   składu   mieszanki   mineralno-asfaltowej   oraz   wyniki 
badań laboratoryjnych.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: doborze składników mieszanki, doborze  
optymalnej ilości asfaltu, określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

Krzywa  uziarnienia  mieszanki  mineralnej  powinna  mieścić  się  w  polu  dobrego  uziarnienia  
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych dla 
odpowiednich warstw konstrukcji nawierzchni ulicy i zjazdów publicznych z betonu asfaltowego znajdują się 
w normie PN-S-96025:2000 „Nawierzchnie asfaltowe”.

Skład  mieszanki  mineralno-asfaltowej  powinien  być  ustalony  na  podstawie  badań  próbek  
wykonanych wg metody Marshalla. Zaprojektowana mieszanka powinna spełniać wymagania podane PN-S-
96025:2000 „Nawierzchnie asfaltowe”.

Do  mieszanek  mineralno-asfaltowych  na  podbudowy  bitumiczne  i  warstwy  wiążące  należy  
zastosować asfalt D35/50. Natomiast do warstwy ścieralnej należy stosować asfalt D50/70 w ilości:

• 2,8^4,5% dla podbudowy bitumicznej,

• 4,0^5,5% dla warstwy wiążącej,

• 4,8^5,8% dla warstwy ścieralnej.

Mieszanka  mineralno-asfaltowa  powinna  być  wbudowywana  układarką  wyposażoną  w  układ  z  
automatycznym  sterowaniem  grubości  warstwy  i  utrzymywaniem  niwelety  zgodnie  z  dokumentacją  
projektową.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury określonej 
normą.  Zagęszczanie  mieszanki  powinno odbywać  się  bezzwłocznie.  Nawierzchnia  mineralna  dla  jezdni  
gruntowych powinna być wbudowywana mechanicznie lub ręcznie z  zachowaniem grubości  warstwy i  z  
utrzymywaniem niwelety drogi. Zagęszczenie nawierzchni mineralnej wykonać za pomocą walca drogowego.

Nawierzchnie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i w 
porozumieniu z Zamawiającym.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu 
doby była nie niższa niż 5°C. Nie dopuszcza się układania podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej  
podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Przed  przystąpieniem  do  układania  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  sposobu  
organizacji ruchu drogowego i oznakowania odcinka robót oraz ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
ruchu na drodze.

Układanie mieszanki może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki z wyposażeniem 
w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową.

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 135°C.  
Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozkładania  mieszanki  całą  szerokością  warstwy,  złącza  poprzeczne,  wynikające  z  
dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwą przed 
uszkodzeniem.

W przypadku rozkładania  mieszanki  połową szerokości  warstwy,  występujące  dodatkowo złącze  
podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego.

Złącze podłużne układanej następnej warstwy, tj. wiążącej, powinno być przesunięte, o co najmniej 
15cm względem złącza podłużnego podbudowy.
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 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 6.1 Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy materiały posiadają atest wyrobu 
według punktu 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

 6.2 Badania w czasie robót

Sprawdzenie podłoża i podbudowy. Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich  
zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzenie  wykonania  nawierzchni.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  nawierzchni  z  
betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami według punktu 5.6. niniejszej specyfikacji technicznej:

• pomierzenie szerokości spoin,

• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

• sprawdzenie niwelety pokryw włazów w studzienkach.

 6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierówności podłużne. Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z 
normą BN-68/8931 -04 nie powinny przekraczać 0,8 cm.

Spadki poprzeczne. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją± 0,5%.

Niweleta  nawierzchni.  Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wykonanej  nawierzchni  i  rzędnymi  
projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm.

Niweleta  pokryw  włazów  w  studzienkach.  Dopuszczalne  odchylenie  pomiędzy  rządną  jezdni  
(chodnika) oraz rzędną pokrywy włazu do studzienki nie może być większe, niż ± 1 cm.

 7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową odbudowy nawierzchni jezdni, wjazdów na posesje i chodników jest 1 metr  

kwadratowy (m2). Jednostką obmiarową krawężników jest 1 metr (m) bieżący krawężnika.

 8 ODBIÓR ROBÓT

 8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
wymaganiami Zamawiającego jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 
dały wyniki pozytywne.

 8.2 Odbiór robót zanikających

Odbiorowi  robót  zanikających  podlegają elementy,  które ulegają demontażowi przed zasypaniem  
wykopów i przywróceniem stanu pierwotnego.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonane w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i  
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
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Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót.

• Dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii według PN-
86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia 
i  ochrony  podłoża  gruntowego  według  PN-8  l/B-03020;  poziom  wód  gruntowych  i 
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów, stopień agresywności środowiska gruntowo-
wodnego, uziarnienia warstw wodonośnych.

• Stan  terenu  określony  przed  przystąpieniem  do  robót  przez  podanie  znaków  wysokościowych 
reperów,  uzbrojenia  podziemnego  przebiegającego  wzdłuż  i  w  poprzek  trasy  przewodu,  a  także 
przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie.

• Dziennik budowy.

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

 8.3 Odbiór robót ulegających zakryciu

Zasady ich odbioru są określone w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". Odbiorowi robót 
ulegających zakryciu podlegają:

•przygotowanie podłoża i wykonanie podbudowy,

•wykonanie podsypki,

•ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.

Odbiór robót ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie  
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Przy odbiorze powinny być dostarczone min. następujące dokumenty:

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót.

• Dane geotechniczne.

• Stan  terenu  określony  przed  przystąpieniem  do  robót  przez  podanie  znaków  wysokościowych 
reperów.

• Dziennik budowy.

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

Odbiór robót ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie:

• sposobu przygotowania podłoża i jakości oraz zgodności z normatywami wykonania podbudowy,

• jakości i zgodności z normatywami wykonania podsypek i ław pod krawężniki.

Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
użycia  właściwych   materiałów,   prawidłowości  wykonania  i  wbudowania  oraz  zgodności  z  innymi  
wymaganiami  określonymi  w  punkcie  „Kontrola jakości   robót"  niniejszej  specyfikacji.  Wyniki   z  
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy.

 8.4 Odbiór częściowych robót

Jest to techniczny odbiór całości prac po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. 
Przy przejęciu wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów:

• wszystkich dokumentów wymaganych przy odbiorze części Robót,

• protokołów wszystkich przejęć części Robót,

• świadectwa jakości wydanego przez dostawców materiałów,

• dwóch  egzemplarzy  inwentaryzacji  geodezyjnej  wykonanej  na  planach  sytuacyjnych  przez 
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uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Przy przejęciu należy sprawdzić:

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,

• protokoły z przejęć części Robót i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,

• aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia.

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania  ogólne  podano  w ST-00.  „Wymagania  Ogólne".  Cenę  jednostki  obmiarowej  należy  

przyjmować zgodnie z obmiarem wykonanych robót. Wszelkie koszt związane z odnowieniem nawierzchni  
zawarte są w cenie kontraktowej.

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.

• PN-B-06712 Kruszywa mineralną do betonu zwykłego.

• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

• BN-68/8931-0 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i fetą.

• PN-B-11111:1996 Kruszywa    mineralne.    Kruszywa    naturalne    do    nawierzchni drogowych- Żwir i 
mieszanka.

• PN-B-i 112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

• PN-B-11113:1996 Kruszywa    mineralne.    Kruszywa    naturalne    do    nawierzchni drogowych. Piasek.

• PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych.

• PN-C-04024:I991 Ropa   naftowa  i   przetwory  naftowe.   Pakowanie,  znakowanie  i transport.

• PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

• PN-S-04001:1967Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.

• PN-S-96504:1961Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.

• PN-S-96025:2000 Drogi    samochodowe    i    lotniskowe.    Nawierzchnie    asfaltowe. Wymagania.

• PN-B-06250 Beton zwykły.

• PN-B-14501Zaprawy budowlane zwykłe.

• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

• Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych.  Instytut  Badawczy Dróg  i  Mostów, 
Warszawa, 1997.

• Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 1997.

• Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -zeszył 60, Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 1999.

• WTYMK-CZDP84  Wytyczne  techniczne  oceny  jakości  grysów  i  żwirów  kruszonych  z  naturalnie 
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rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.

• Zasady  projektowania  betonu  asfaltowego  o  zwiększonej  odporności  na  odkształcenia  trwale.  Wytyczne 
oznaczania  odkształcenia  i  modułu  sztywności  mieszanek  mineralno-bitumicznych  metodą  pełzania  pod 
obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 1995.

• Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999, poz. 430).
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