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Ozorków, 20.12.2010 

WYJAŚNIENIA NR 3 
(do SIWZ nr ZP/GWŚ – 4/2010) 
 

Znak sprawy: ZP/GWŚ - 4/2010. 
 
Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. – dalej zwana Ustawą) Ozorkowskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (dalej zwany Zamawiającym) informuje, że do 
Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania oznaczonym nr rej. ZP/GWŚ - 4/2010 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Roboty budowlane – kanalizacja sanitarna – 
wschodnia cz ęść Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul.  Granicznej”  w ramach projektu: 
„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków”. Zadanie to jest dofinansowane ze 
środków Funduszu Spójności w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. 
 
 
 
1. Zapytanie Wykonawcy: 

W projekcie budowlanym – technologia odtworzenia dróg Zamawiający podaje w każdym opisie: 

„Szczegółowy układ warstw odtwarzanej nawierzchni przedstawiono na załączonym rysunku.” 

W projekcie budowlanym technologia odtworzenia dróg dla ulic: Podleśna, Średnia, Zgierska, 
Kilińskiego, Poprzeczna, Partyzantów brakuje tego rysunku. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji 
o szczegółowy układ warstw odtwarzanej nawierzchni na wskazanych ulicach. 

 
Odpowied ź Zamawiaj ącego: 

Załącznik 11 do SIWZ – Projekt budowlany – technologia odtworzenia nawierzchni zawiera pliki: 

ul_Konstrukcja 1  – który przedstawia przekrój konstrukcyjny poszczególnych warstw odtworzenia 
nawierzchni dla ulic: Kilińskiego, Partyzantów, Podleśna i Poprzeczna. 

ul_Konstrukcja 2  – który przedstawia przekrój konstrukcyjny poszczególnych warstw odtworzenia 
nawierzchni dla ulic: Średnia i Zgierska. 

 
 
 
2. Zapytanie Wykonawcy: 

Prosimy o podanie stawek opłat za zajecie pasa dróg gminnych i powiatowych na czas wykonania 
kanalizacji oraz odtworzeń drogi po robotach kanalizacyjnych obejmujący przedmiot zamówienia. 

 
 



 

Odpowied ź Zamawiaj ącego: 

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej www.opkspzoo.eu : 

Uchwałę Nr XXVI/235/08 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie 
stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg miejskich na cele niezwiązane z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

Uchwałę Nr XIII/126/07 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie stawek 
opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

Wyżej wymienione stawki obowiązują na dzień złożenia wyjaśnienia przez Zamawiającego. 

 
 
 
3. Zapytanie Wykonawcy: 

W związku z brakiem w dokumentacji przetargowej informacji o wymaganiach technicznych jakie 
musi spełniać wykonawca na terenie należącym do MKT Sp. z o.o. w Łodzi, a na którym będą 
wykonane projektowane przyłącza kanalizacyjne, prosimy o udostępnienie załącznik nr 17 
„Uzgodnienie projektowanej kanalizacji z Międzygminną Komunikacją Tramwajową Sp. z o.o. L. Dz. 
344/2009/W.” 

 
Odpowied ź Zamawiaj ącego: 

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej www.opkspzoo.eu  

Uzgodnienie projektowanej kanalizacji z TP S.A, nr pisma: STTSREBU/WMŁ.700-12168/09. 

Uzgodnienie projektowanej kanalizacji z telefonią DIALOG, nr pisma: Uzg. Nr 6/09/ŁU. 

Uzgodnienie projektowanej kanalizacji z Międzygminną Komunikacją Tramwajową Sp. z o.o. L. Dz. 
344/2009/W. 

Uzgodnienie projektowanej kanalizacji z Mazowiecką Spółką Gazownictwa, Rejon Dystrybucji Gazu 
w Zgierzu. 

 
 
 
4. Zapytanie Wykonawcy: 

W opisie technicznym projektu budowlanego punktu 3. Str. 9 Zamawiający podaje: 

„Włazy zgodnie z normą PN-EN 124/2000 oraz aprobatą techniczną wydaną przez centralny 
Ośrodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI „INSTAL” DN klasy D 400 Stopnie 
włazowe typu 2c wg PN-54/H-74096.” 

W specyfikacji Technicznej „ST-04 budowa kanałów sanitarnych wraz z odejściami bocznymi do 
poszczególnych posesji”, w punkcie. 2.1, str. 60 Zamawiający podaje: 

„włazy kanałowe żeliwne klasy C 250 w jezdniach i parkingach oraz A15 w terenach zielonych wg 
PN-EN 124”. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do klasy włazów kanałowych. 



 

Odpowied ź Zamawiaj ącego: 

Włazy zgodnie z normą PN-EN 124/2000 DN klasy D 400 Stopnie włazowe typu 2c według 
PN-54/H-74096. 

 
 
 
5. Zapytanie Wykonawcy: 

W opisie technicznym projektu budowlanego punkt 3. Str. 12 „Miejsca kolizji i skrzyżowań” zapisano: 

„W związku z kolizją trasy kanału projektowanej kanalizacji sanitarnej w ul. Nowokrzeszewskiej 
przewiduje się przełożenie odcinka wodociągu w ul. Nowokrzeszewskiej. Projekt przełożenia 
wodociągu zostanie przedstawiony w odrębnym opracowaniu.” 

W kosztorysie nakładczym dla ulicy Nowokrzeszewskiej Zamawiający podaje w pozycji nr 20.: 

„Przełożenie wodociągu dn=100 mm; obmiar = 3 szt” 

Z uwagi na brak warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z art. 29 ust. 1 
Prawo zamówień publicznych, przedmiot zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny 
i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku 
z powyższym prosimy o szczegółowe doprecyzowanie zakresu robót obejmujące pozycję 20 
kosztorysu nakładczego jw. – podanie warunków technicznych przełożenia trasy wodociągu i jego 
długości. 

 
Odpowied ź Zamawiaj ącego: 

Zamawiający usunie kolizję w ul. Nowokrzeszewskiej we własnym zakresie. 

W kosztorysie nakładczym dla ul. Nowokrzeszewskiej nie należy uwzględniać kosztów przełożenia 
wodociągu. 

 
 
 
6. Zapytanie Wykonawcy: 

Zgodnie z dokumentacją przetargową projektowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie włączona do 
istniejących studni kanalizacyjnych. Z uwagi na brak warunków technicznych wykonania tych 
włączeń prosimy o podanie czy studnie te maja być modernizowane, i jeśli tak to w jakim zakresie. 

 
Odpowied ź Zamawiaj ącego:   

Nie przewiduje się modernizacji studni włączeniowych. 

Na włączeniu projektowanego kanału w ul. Zgierskiej do kanału DN 400 projektuje się nową studnię. 

 
 
 
 
 



 

7. Zapytanie Wykonawcy: 

Prosimy o udostępnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak PP.7624/3-18/09 z dn. 
12.10.2009r. oraz stosowanych zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów. 

 
Odpowied ź Zamawiaj ącego: 

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej www.opkspzoo.eu decyzje zezwalające na 
usunięcie drzew. 

 
 
 
8. Zapytanie Wykonawcy: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pokrywa koszty opłat administracyjnych z tytułu wycięcia 
drzew i krzewów. 

 
Odpowied ź Zamawiaj ącego: 

Zgodnie z zapisami w załączonych decyzjach zezwalających na usuniecie drzew: 

„Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. 
Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) nie pobiera się opłat za usunięcie drzew. 

 
 
 
9. Zapytanie Wykonawcy: 

Czy zamawiający w Par. 4 ust. 2 Umowy nie wyraziłby zgody na zmianę sposobu fakturowania, tak 
by był on niezależny od odbiorów częściowych poszczególnych etapów robót, a wprowadził 
miesięczne fakturowanie za wykonane prace? 

 
Odpowied ź Zamawiaj ącego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 
 
10. Zapytanie Wykonawcy: 

Czy Zamawiający w Par. 11 ust. 1 pkt. 1.4 może zmienić wyraz „wada” na wyrażenie „nie dająca się 
usunąć”? 

 
Odpowied ź Zamawiaj ącego: 

Zamawiający nie zmienia zapisu. 

 
 
 
 



 

11. Zapytanie Wykonawcy: 

Czy Zamawiający wprowadzi zapis do umowy o możliwość wstrzymania robót przez Wykonawcę, 
w razie braku terminowej zapłaty przez Zamawiającego? 

 
Odpowied ź Zamawiaj ącego: 

Zamawiający nie wprowadzi zapisu. 

 
 
 
12. Zapytanie Wykonawcy: 

Prosimy o zmianę zapisów SIWZ dotyczących kary umownej za zakończony odcinek nieterminowo 
wykonany w procencie do wartości tego odcinka? 

 
Odpowied ź Zamawiaj ącego: 

Zamawiający nie zmienia zapisów. 

 
 
 

 
Krzysztof Gawroński 
Prezes Zarządu 


