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UMOWA Nr ____ / 2011 – wzór  
 

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOSCI 
 

Zawarta w dniu ______________ 2011 r. pomiędzy: 

Ozorkowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. w Ozorkowie, ul. Żwirki 30 ,  

wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000104555 będącym 
płatnikiem podatku VAT (nr NIP 732-17-52-233), reprezentowanym przez: 

1 Krzysztofa Gawrońskiego – Prezesa Zarządu  

2 Jerzego Oleskiego  – Wiceprezesa Zarządu 

zwanym dalej Zamawiającym 

a  

firmą: ___________________________________________________________________________ 
(nazwa podmiotu będącego wykonawcą) 

z siedzibą w _______________________________________________________________________ 
(dane teleadresowe wykonawcy) 

województwo ______________________ działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem _____________ będącym płatnikiem podatku 

VAT (nr NIP _________________), reprezentowaną przez: 

1 _____________________________ – _________________________ 

2 _____________________________ – _________________________ 
(imiona, nazwiska, stanowiska Osób Uprawnionych) 

zwaną dalej Wykonawcą 

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
Nr ………………………. z dnia ……………… została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy: 

1 Zamawiający powierza zgodnie specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i ofertą 
Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania 
pn.: „Usługi – nadzór inwestorski dla sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji 
miasta Ozorków”, w ramach projektu: „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków”, 
który jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w zakresie Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 
tys. RLM. 
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2 Przedmiotem zamówienia publicznego jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przez inspektorów nadzoru 
posiadających uprawnienia określone przepisami prawa budowlanego w specjalnościach: 

2.1 instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, do kierowania 
robotami bez ograniczeń; 

2.2 drogowa, do kierowania robotami bez ograniczeń; 

3 Szczegółowy zakres robót dla zadań objętych nadzorem inwestorskim zawierają: 

3.1 dokumentacje projektowe z załącznikami; 

3.2 STWiORB; 

3.3 umowy z Wykonawcami robót budowlanych; 

z którymi obowiązkowo należy zapoznać się przed złożeniem oferty. 

4 Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, wykonany będzie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, złożonej ofercie oraz na ustalonych niniejszą umową 
warunkach. 

§ 2 

Termin wykonania: 

1 Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do zakończenia, po końcowym 
odbiorze wszelkich wykonanych robót budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz po 
całkowitym rozliczeniu inwestycji z wykonawcą robót i wszystkimi instytucjami finansującymi oraz 
wykonaniu, przez okres pięciu lat od odbioru końcowego, w imieniu inwestora uprawnień z tytułu 
gwarancji i rękojmi udzielonych przez wykonawcę robót. 

2 Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych: 01.03.2011 r. 

3 Przewidywany termin zakończenia realizacji robót budowlanych: 30.08.2013 r. 

4 Przewidywany termin zakończenia zakresu rzeczowego projektu i rozliczenia: 30.12.2013 r. 

5 Przewidywany termin zakończenia wykonywania w imieniu inwestora uprawnień z tytułu gwarancji 
i rękojmi udzielonych przez wykonawców robót: 30.08.2018 r. 

6 Termin wykonania w poszczególnych ulicach według harmonogramu – załącznik nr 10 SIWZ. 

§ 3 

Obowiązki: 

Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności określonych w przepisach 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), 
a szczególnie: 

1 sprawowanie funkcji Inspektora w zakresie jaki wynika z obwiązujących przepisów, a określonych 
głównie przez Prawo Budowlane oraz zgodnie z Ustawą i zapisami umowy na roboty budowlane; 

2 przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania Wykonawcy robót budowlanych placu 
budowy i uczestnictwo w tym przekazaniu zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane; 
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3 reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z projektami i pozwoleniami na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i przy 
zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; 

4 Inspektor ma obowiązek poszukiwania błędów w projekcie oraz interpretacji wpływu błędu na projekt 
i identyfikacji błędu; 

5 Inspektor nie ma żadnego upoważnienia do zwolnienia wykonawcy robót budowlanych z jakichkolwiek 
jego obowiązków czy odpowiedzialności wynikających z umowy z wykonawcą robót oraz nie ma 
żadnego upoważnienia do przyznania jakiejkolwiek części projektu, jakiegokolwiek odcinka robót 
innemu wykonawcy robót; 

6 sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, (atesty, 
świadectwa jakości, wyników badań), a w szczególności sprawdzenie wymaganych parametrów 
technicznych oraz organizowanie badań jakości w instytutach specjalistycznych, jeśli będzie to 
konieczne po uprzedniej akceptacji Zamawiającego; 

7 sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie 
w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych 
obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, za potwierdzeniem w protokole odbioru 
robót; 

8 zatwierdzanie przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych, włączając roboty tymczasowe 
zaproponowane przez wykonawcę robót oraz potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz 
usunięcia wad i na żądanie inwestora kontroli rozliczeń budowy; 

9 monitorowanie postępu robót w szczególności kontrolowanie czasowego wdrażania inwestycji – 
zgodnie z ustalonym harmonogramem, informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących 
problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub / i 
naprawczych dla ich przezwyciężenia, w przypadku stwierdzenia próby wbudowania materiałów nie 
zgodnych z uzgodnionymi z Zamawiającym, natychmiastowe poinformowanie o tym fakcie 
Zamawiającego; 

10 codzienna kontrola robót realizowanych przez Wykonawcę robót w czasie ich trwania (obecność na 
placu budowy należy udokumentować odpowiednimi zapisami w ewidencji pobytów, które prowadzić 
będzie Inspektor Nadzoru, a zatwierdzać będzie Zamawiający); 

11 kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających 
wszystkie okoliczności mające znaczenia dla właściwego przebiegu prac budowlano montażowych oraz 
prowadzenie ewidencji przeglądów – inspekcji okresowych wraz z ewidencją wad i sposobu oraz 
czynności podjętych w celu ich usunięcia i prowadzenie ewidencji nieusuniętych wad i związanych 
z tym dokumentów; 

12 egzekwowanie od Wykonawcy robót osiągnięcia założonych efektów rzeczowych, oraz terminowego 
przekazania inwestycji do użytku dla poszczególnych etapów, w przypadku nieterminowej realizacji 
robót budowlanych, jak również nienależytej jakości wykonania przedstawienie Zamawiającemu 
propozycji naliczania kar umownych; 

13 przygotowanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez Zamawiającego (protokoły częściowe 
i końcowe wraz z załącznikami i dokumentami, dokumentację powykonawczą); 

14 uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowanie usuwania stwierdzonych wad i usterek. 
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15 stała współpraca z gestorami sieci w celu minimalizacji utrudnień wynikających z prowadzonych 
działań, w ramach realizowanych zadań, w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych albo siły 
wyższej, Inspektor będzie przeprowadzał analizę sytuacji i doradzał Zamawiającemu sposób 
rozwiązania problemu lub / i zatwierdzał plan działania wykonawcy robót przedstawiony na tą 
okoliczność; 

16 udział w odpowiedniej procedurze arbitrażowej; 

17 uczestnictwo raz w tygodniu w naradach organizowanych przez Zamawiającego dotyczących realizacji 
robót; 

18 wykonywanie wszystkich innych czynności nie wymienionych w kontrakcie, które będą konieczne do 
prawidłowej realizacji kontraktów na roboty budowlane zabezpieczające interesy Zamawiającego. 

§ 4 

Kontrola: 

Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzania kontroli realizacji umowy przez Wykonawcę w zakresie 
obowiązków Inspektora nadzoru określonych w umowie. 

§ 5 

Wynagrodzenie i płatności: 

1 Za wykonanie całego przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę: 

cena ryczałtowa za realizację wynosi netto: ………………………………………………. PLN, 

słownie: ……………………………………………………………………………………… PLN 

plus należny podatek VAT w wysokości: …………………………………………………. PLN 

co stanowi kwotę brutto: ………………………… PLN, słownie: ……………………………… 

………………………………………………………………………………………………… PLN 

2 Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 5 ust. 1, jest niezmienne przez cały okres 
obowiązywania umowy. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia. 

3 Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie może ulec zmianie w przypadku zmiany 
podatku VAT. 

4 Płatnikiem wynagrodzenia, jest Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Ozorkowie, 
ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków, NIP 732-17-52-233. 

5 W czasie pełnienia nadzoru inwestorskiego Wykonawca wystawia faktury za nadzór po zakończonych 
czynnościach związanych z odbiorem częściowym robót budowlanych w terminie zakończenia, odbioru 
częściowego robót. Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur częściowych w wysokości 
proporcjonalnej do stanu zaawansowania nadzorowanych robót budowlanych. 

6 Podstawą wystawiania faktur są podpisane przez Zamawiającego protokóły odbiorów częściowych 
przedmiotu zamówienia sporządzanych po całkowitym zakończeniu robót prowadzonych na danej ulicy. 
Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest podpisany protokół z odbioru końcowego robót 
budowlanych projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków”. 
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7 Końcowe rozliczenie zostanie dokonane po zakończeniu realizacji projektu. Faktura końcowa za 
pełnienie nadzoru nie będzie niższa niż 10% wynagrodzenia określonego w § 5 niniejszej umowy. 

8 Faktury uregulowane będą w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz 
z dokumentami rozliczeniowymi, na rachunek Wykonawcy: 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 

§ 6 

Przedstawiciele stron: 

1 Wykonawca oświadcza, że w jego imieniu funkcję inspektorów nadzoru pełnić będą: 

1.1 imię i nazwisko: _________________________________________________________ 

uprawnienia w specjalności:     _____________________________________________ 

nr uprawnień:  _________________________________________________________ 

1.2 imię i nazwisko: _________________________________________________________ 

uprawnienia w specjalności:     _____________________________________________ 

nr uprawnień:  _________________________________________________________ 

 którzy posiadają uprawnienia do kierowania, kontrolowania i nadzorowania budów i robót w zakresie 
zgodnym z nadzorowanym przedmiotem zamówienia. 

2 Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wyszczególnionych w niniejszym paragrafie jedynie za 
uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

3 Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę osób wyszczególnionych w niniejszym paragrafie 
w następujących przypadkach: 

3.1 śmierć, choroby lub innych zdarzeń losowych 

3.2 niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, 

3.3 jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy. 

4 W przypadku zmiany osób, nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać 
wymagania określone w SIWZ dla pełnienia danej funkcji. 

5 Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób wyszczególnionych w niniejszym paragrafie, 
jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca 
obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 
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§ 7 

Umocowanie: 

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego 
w ramach umów z Wykonawcami robót budowlanych na wykonanie: „Roboty budowlane – kanalizacja 
sanitarna – wschodnia część Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul. Granicznej”  oraz „Roboty 
budowlane – kanalizacja sanitarna w ul. Prostej, wodociąg w ul. Armii Krajowej – Działkowa – 
Adamówek, wodociąg w ul. Łęczyckiej, wodociąg w ul. Praga, kanalizacja sanitarna w ul. Kolejowej, 
kanalizacja sanitarna w ul. Praga”, w ramach projektu: „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji 
miasta Ozorków”. 

§ 8 

Ubezpieczenie: 

1 Wykonawca zobowiązuje się być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. pełnienia funkcji inspektora 
nadzoru na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) przez cały okres 
trwania umowy. 

2 Wykonawca w każdym przypadku, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest przedłożyć 
uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej. 

§ 9 

Podwykonawcy: 

1 Wykonawca powierza wykonanie określonych robót, będących przedmiotem niniejszej umowy 
podwykonawcom, wskazanym w ofercie. 

2 Wykonawca za działanie, uchybienia i zaniechania podwykonawcy, ponosi pełną odpowiedzialność, jak 
za działania, uchybienia i zaniechania własne. 

3 Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się 
udzielić wszystkich informacji dotyczących tych podwykonawców, a w szczególności oświadczyć, że nie 
podlegają oni wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zaś 
zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, co do wyboru konkretnego 
podwykonawcy. 

§ 10 

Kary umowne: 

1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy; 

2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji 
przedstawionej w art. 145 Ustawy; 
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3 Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych 
przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego. 

§ 11 

Odpowiedzialność: 

1 Wykonawca pełniąc czynności zastępstwa inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 
W ramach tych czynności Wykonawca nie może podpisywać umów i zaciągać żadnych zobowiązań 
finansowych wobec uczestników procesu inwestycyjnego realizujących inwestycję. 

2 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące normalnym 
następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach 
przewidzianych dla umów starannego działania. 

3 Naprawienie szkody obejmujące wyłącznie straty, które poszkodowany poniósł. 

4 Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

§ 12 

Zmiany umowy: 

1 Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu. 

2 Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy. 

 

§ 13 

Odstąpienie od umowy: 

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1.1 w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie 
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach; 

1.2 zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 

1.3 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

1.4 Wykonawca nie przystąpił do wykonywania swoich obowiązków w wyznaczonym terminie bez 
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 
piśmie. 

1.5 Wykonawca przerwał realizację i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni. 
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2 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli, Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić 
swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3 W przypadku nienależytego wykonywania obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 7 dni. 

4 Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 14 

Postanowienia końcowe: 

1 W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie SIWZ, oferta Wykonawcy, przepisy 
Kodeksu cywilnego, Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Ustawy – Prawo budowlane. 

2 Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane 
polubownie, rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego trzy  egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

4 Załączniki do umowy stanowią: 

4.1 Oferta Wykonawcy, 

4.2 SIWZ wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami, 

4.3 Harmonogram realizacji robót, 

4.4 Uprawnienia inspektora nadzoru. 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 


