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Wykonanie układu automatyki i wizualizacji oraz wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby podłączenia przewoźnego 
agregatu prądotwórczego o mocy 160kW jako rezerwowego źródła zasilania w ciepłowni miejskiej w Ozorkowie 

Załącznik nr 7 do SIWZ 
 
 

UMOWA Nr OPK/ZC/AKPIA2/2016– wzór  
 

Zawarta w dniu ______________ 2016 r. pomiędzy: 

Ozorkowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. w Ozorkowie, ul. Żwirki 30,  

wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000104555 będącym płatnikiem 

podatku VAT (nr NIP 732-17-52-233), reprezentowanym przez: 

1 Grzegorza Stasiaka   – Prezesa Zarządu 

zwanym dalej Zamawiającym 

a  

firmą: ___________________________________________________________________________ 
(nazwa podmiotu będącego wykonawcą) 

z siedzibą w _______________________________________________________________________ 
(dane teleadresowe wykonawcy) 

województwo ______________________ działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej / 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem _____________ będącym płatnikiem podatku VAT (nr NIP 

_________________), reprezentowaną przez: 

1 _____________________________ – _________________________ 

2 _____________________________ – _________________________ 
(imiona, nazwiska, stanowiska Osób Uprawnionych) 

zwaną dalej Wykonawcą 

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
Nr ………………………. z dnia ……………… została zawarta umowa następnej treści: 

§ 1 

1. Zamawiające zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane oraz dostawy materiałów 
i urządzeń w zakresie zadania pn: „Wykonanie układu automatyki i wizualizacji oraz wykonanie instalacji 
elektrycznej na potrzeby podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego o mocy 160 kW jako 
rezerwowego źródła zasilania w ciepłowni miejskiej w Ozorkowie” . 

2. Zakres robót określony jest w SIWZ oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ  

3. Zakres rzeczowy robót został podzielony na dwa zadania: 

a. Wykonanie układu automatyki i wizualizacji w ciepłowni miejskiej w Ozorkowie 

b. Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego o mocy 
160 kW 

4. Realizacja każdego z wymienionych zadań  jest zadaniem odrębnym, opartym na odrębnej dokumentacji 
technicznej w tym STWIORB. Do realizacji zadań Wykonawca spełni wszystkie warunki opisane dla każdego 
z zadań odrębnie. 
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5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, zakresem robót, dokumentacją 
techniczną, terenem budowy i nie wniósł zastrzeżeń. 

 

§ 2 

1. Termin realizacji całości umowy ustala się na dzień …………. k. 

2. Zakończenie każdego z zadań  będzie stwierdzone podpisaniem protokołu odbioru, po spełnieniu warunków 
wynikających z umowy oraz STWIORB dla każdego z zadań. 

3. Podpisanie protokołu odbioru dla każdego zadania stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za 
realizację przedmiotu umowy.. 

 

§ 3 

1. Zamawiający w ciągu 7 dni przed datą rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy przekaże Wykonawcy: 

a. Dokumentację techniczną, 

b. Teren budowy, 

c. Dziennik budowy , 

2. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca ponosi aż do chwili zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy w zakresie prowadzonych 
przez siebie prac. 

3. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz w stanie umożliwiającym bezproblemową i ciągłą eksploatację obiektu w zakresie 
dostaw ciepła. 

4. Wykonawca w ramach realizacji zadania przejmuje obowiązki wynikające z prawidłowego postępowanie z 
odpadami powstałymi w wyniku prowadzenia prac, za wyjątkiem materiałów nadających się do ponownego 
wykorzystania które pozostają własnością Zamawiającego. Rodzaj materiałów rozbiórkowych przeznaczonych 
do przekazania Zamawiającemu, należy uzgodnić każdorazowo przed przystąpieniem do prac. Uzgodnione z 
Zamawiającym materiały z rozbiórki, należy przekazać za protokołem przekazania Kierownikowi Zakładu 
Ciepłownictwa lub jego zastępcy.   

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót 
wykonywanych prac, w tym również przez podwykonawców. 

6. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dziennik budowy. 

 

§4 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy 

2. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z: 

a. Dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wraz ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia, 

b. Obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych; 

c. Złożoną ofertą; 

d. Zasadami wiedzy technicznej 
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3. Przedstawienie pozytywnych wyników niezbędnych badań i sprawdzeń  

4. Przeprowadzenie szkolenia obsługi ciepłowni miejskiej, 

5. Wykonanie przedmiotu zamówienia z materiałów stanowiących własność Wykonawcy; 

6. Zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy materiałów i urządzeń posiadających świadectwa, jakości i 
certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadających 

a. Polskim Normom, 

b. wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania o odbioru robót, 

c. wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

7. zorganizowanie budowy i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową oraz ze złożoną 
ofertą, przepisami techniczno – budowlanymi oraz BHP i p. poż. 

8. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz 
bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu; 

9. współpraca i realizacja zaleceń zgłaszanych przez Inspektora nadzoru lub/i przedstawicieli zamawiającego 

10. Zgłaszanie inspektorom nadzoru lub/i przedstawicielom zamawiającego, do sprawdzenia lub odbioru 
wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających 

11. Przekazanie atestów i certyfikatów na wbudowane materiały, oraz pozostałych dokumentów wymaganych 
przepisami prawa; 

12. Przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do odbioru zadania przez inne jednostki; 

13. Umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanych robót; 

14. Udział w naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego; 

15. Zorganizowanie wszelkich prac w sposób umożliwiający bezproblemowo dostarczanie ciepła w trakcie i w 
czasie ich prowadzenia. 

16. Ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód które mogą wystąpić ze zdarzeniami losowymi oraz 
odpowiedzialności cywilnej w szczególności 

a. Robót, urządzeń oraz wszelkiego mienia związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót od zdarzeń 
losowych, 

b. Odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i 
osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. 

 

§5 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wszelkich działań związanych z 
realizacją zadania na terenie budowy. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie robót norm 
przepisowych dotyczących ochrony środowiska i BHP ponosi Wykonawca. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koszty powstałe w wyniku wstrzymania ciągłej dostawy ciepła do 
odbiorców, które powstało w wyniku wyłączeń nie uzgodnionych i nie zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 

 

§6 
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1. Strony ustalają że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
ze złożoną ofertą. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonania przedmiotu zamówienia wynosi netto: 
………………………………………………………………………………………………………… zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………… zł) 

Obowiązujący Podatek VAT 23% - ………………………. zł 

 

3. Podstawą wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy będzie podpisany przez strony protokół 
odbioru prac, odrębny dla każdego zadania po spełnieniu wymagań określonych w zawartej umowie oraz 
dokumentacji przetargowej oraz po oddaniu do eksploatacji przedmiotu umowy. 

4. Fakturę należy wystawić na Zamawiającego: Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Żwirki 
30, 95-035 Ozorków, NIP: 732-17-52-233. 

5. W przypadku robót w realizacji których uczestniczyli podwykonawcy, Wykonawca wraz z Fakturami składa 
oświadczenie podwykonawcy potwierdzające, że Wykonawca dokonał zapłaty wynagrodzenia za wykonane i 
odebrane roboty. 

6. Termin płatności faktury strony ustalają na 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z oświadczeniem o którym 
mowa w pkt.5. Należność będzie płatna przelewem z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy 
wskazany na fakturze. 

 

§7 

1. W imieniu Wykonawcy funkcję kierownika budowy i kierowników robót będą pełnić: 

a. …………………………………………………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………………………………………………… 

c. …………………………………………………………………………………………………………… 

d. …………………………………………………………………………………………………………… 

1.1 Kierownik budowy i kierownicy robót działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz 1623 ze zm.). 

1.2 Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, przedstawionych w ofercie, 
jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego akceptującego nowego kierownika. 

1.3 Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy lub kierownika robót 
w następujących przypadkach: 

a. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kierownika budowy lub kierownika robót; 

b. niewywiązywania się kierownika budowy lub kierownika robót z obowiązków wynikających z umowy; 

c. jeżeli zmiana kierownika budowy lub kierownika robót stanie się konieczna z jakichkolwiek innych 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.). 

1.4 Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, jeżeli uzna, że 
dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik robót nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z 
umowy. 

1.5 W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, nowy kierownik budowy lub kierownik robót 
musi spełniać wymagania określone dla dotychczasowego kierownika. 

1.6 Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy lub kierownika robót zgodnie z żądaniem 
Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 
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2. Nadzór nad realizacją zadania ze strony Zamawiającego pełnić będzie: 

a. Dyrektor ds. Technicznych Krzysztof Szaciłowski 

b. Główny Specjalista ds. Inwestycji Karol Kołakowski 

c. Kierownik Zakładu Ciepłownictwa Robert Kowalczyk 

d. Z-ca Kierownika Zakładu Ciepłownictwa Andrzej Jasiński 

e. Inspektor nadzoru ( o ile będzie powołany przez Zamawiającego) działający w granicach umocowania 
określonego przepisami ustawy Prawo budowlane  

§8 

1. Zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcami wymaga zgody Zamawiającego. 

2. Występując o zgodę o której mowa w pkt.1 Wykonawca przedkłada Zamawiającemu Projekt umowy 
z podwykonawcą. Zamawiający w terminie do 7 dni od daty otrzymania projektu umowy Zamawiającego z 
podwykonawcą pisemnie wyrazi zgodę lub sprzeciw do przedstawionego projektu umowy. Umowy zawarte 
bez zgody Zamawiającego będą uważane za niezawarte a roboty nimi objęte za zrealizowane przez 
Wykonawcę. 

3. Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców, w każdym przypadku 
stroną dla Zamawiającego jest Wykonawca. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten wykonuje 
roboty w sposób wadliwy, niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. 

 

§9 

Odbiór przedmiotu zamówienia będzie odbywał się według następujących zasad: 

1. Po zakończeniu realizacji każdego z zadań będących  przedmiotem umowy i potwierdzeniu gotowości do 
odbioru zadania przez kierownika budowy i inspektora nadzoru( o ile zostanie ustanowiony) w dzienniku 
budowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru zadania. 

2. Do zawiadomienia o zakończeniu każdego z zadań  Wykonawca załączy następujące dokumenty w języku 
polskim: 

a. Inwentaryzację powykonawczą; 

b. Protokoły odbiorów technicznych, atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia dla materiałów wbudowanych, 
instrukcje; 

c. Kosztorys powykonawczy uproszczony; 

d. Protokoły badań i sprawdzeń; 

3. Zamawiający w terminie 14 dni od zgłoszenia przystąpi do odbioru przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem 
zapisów § 2 niniejszej umowy. 

4. W przypadku braku stwierdzenia gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie 
Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych prac. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 

a. Jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić ich odbioru do czasu ich usunięcia; 

 

b. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
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i Jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, 
zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 

ii Jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu w sposób umożliwiający jego 
użytkowanie. 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w trakcie czynności odbiorowych, oraz terminy do usunięcia ewentualnych wad. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia 
terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

8. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad ustalonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancyjnym 
rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w 
niniejszej umowie. 

 

§10 

1. Poza przypadkami ustawowymi odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy 
w przypadku: 

a. Wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

b. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 

c. Jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

d. Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa z ust.1 Zamawiający odstąpi od umowy bez prawa 
odszkodowania dla Wykonawcy robót. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca: 

a. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy 
protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia; 

b. Zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony która odstąpiła od 
umowy. 

 

§11 

Strony ustalają, ze w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy są zobowiązane do 
zapłaty kar umownych w następujący sposób: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

a. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za całość zamówienia; 

b. Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień 
opóźnienia; 

c. Opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy  lub w okresie gwarancji 
jakości w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień licząc od dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad. 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności za które 
odpowiada Zamawiający z wyłączeniem tych o których mowa w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 ze zm.) w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego za całość zamówienia. 

3. Nie zastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia wad w wyznaczonym terminie spowoduje 
usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§12 

1. Termin gwarancji jakości wynosi ……… miesiące/y , licząc od daty protokolarnego odbioru i przekazania do 
eksploatacji poszczególnych zadań. Dla każdego z zadań Wykonawca udziela gwarancji pisemnej. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt ujawnionych wad i usterek 
przedmiotu umowy. Data usunięcia wad i usterek ustalona zostanie przez Zamawiającego w protokole 
spisanym przez obie strony  w terminie maksymalnie  3 dni od  pisemnego wezwania Wykonawcy do 
usunięcia wad i usterek. 

§13 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości maksymalnej wartości  
wynagrodzenia ryczałtowego za całość zamówienia tj. kwotę …………………………………. zł. 
(słownie:…………………………………………………………………………………………..) w 
formie………………………………………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% w kwocie ……………………. zł (słownie: 
…………………………………………………………) Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od daty 
odbioru i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% w kwocie …………………………. zł 
(słownie: ……………………………………………………………………………) Zamawiający zwróci po 
dokonaniu przeglądu gwarancyjnego i podpisaniu protokołu przeglądu, jednak nie później niż 15 dni po 
upływie okresu gwarancji jakości. 

4. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z zabezpieczenia 
przewidzianego niniejszą umową oraz wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§14 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

2. Zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, może dotyczyć 
tylko zakresu w jakim te zmiany przewidziano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Strony oświadczają, że adresy podane na wstępie są ich adresami do doręczeń. Pisma właściwie adresowane, 
niepodjęte w terminie uważa się za skutecznie doręczone. 

4. W przypadku zmiany adresów doręczeń, strony zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie drugiej 
strony umowy z terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 
(poprawienie omyłki pisarskiej, omyłki rachunkowej). Wszelkie zmiany wymagają zgody obu stron i formy 
pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 



OPK/ZC/AKPIA2/2016 

 

Wykonanie układu automatyki i wizualizacji oraz wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby podłączenia przewoźnego 

agregatu prądotwórczego o mocy 160kW jako rezerwowego źródła zasilania w ciepłowni miejskiej w Ozorkowie str.8 

Warunki zmiany: 
- błędy pisarskie w treści umowy; 
- zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT; 
- w przypadku braku środków na realizację zadania lub wystąpienia innych nie przewidzianych przyczyn 
Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia w formie aneksu do umowy ostatecznego terminu realizacji 
przedmiotu umowy lub rezygnacji z części dostaw. 

 

§15 

1. W przypadku sporów wynikłych w związku z realizacją niniejszej umowy, strony są zobowiązane przede 
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego. Wszczęcie postępowania polubownego 
następuje poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony. 

2. W przypadku wyczerpania drogi postępowania polubownego, strony są uprawnione do wystąpienia na drogę 
sądową, gdzie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§16 

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego . 

§17 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy. 

 

§17 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 
• SIWZ na „Wykonanie układu automatyki i wizualizacji oraz wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby 

podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego o mocy 160kW jako rezerwowego źródła zasilania w 
ciepłowni miejskiej w Ozorkowie ” 

• Oferta Wykonawcy 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


