OPK/ZC/AKPIA2/2016-2
= Zatgcznik nr 7 do SIWZ

UMOWA Nr OPK/ZC/AKPIA2/2016— wzo6r

Zawarta w dniu 2016 r. pomigdzy:

Ozorkowskim Przedsiebiorstwem Komunalnym Spélka z o.0. w Ozorkowie, ul. Zwirki 30,

wpisanym do rejestru przedsigbiorcow w Krajowym Rejestrze Sadowym pod nr 0000104555 bedacym platnikiem
podatku VAT (nr NIP 732-17-52-233), reprezentowanym przez:

1 Grzegorza Stasiaka — Prezesa Zarzadu
zwanym dalej Zamawiajacym

a

firma:

(nazwa podmiotu bedgcego wykonawcg)

z siedzibg w

(dane teleadresowe wykonawcy)

wojewddztwo dzialajacg na podstawie wpisu do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej /

Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem bedacym platnikiem podatku VAT (nr NIP

), reprezentowang przez:

2 —

(imiona, nazwiska, stanowiska Osob Uprawnionych)

zwang dalej] Wykonawca

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogloszonego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych

NE zdnia .................. zostala zawarta umowa nastgpnej tresci:
§1
1. Zamawiajace zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane oraz dostawy materiatow

i urzadzen w zakresie zadania pn: ,,Wykonanie uktadu automatyki i wizualizacji oraz wykonanie instalacji
elektrycznej na potrzeby podiaczenia przewoznego agregatu pradotworczego o mocy 160 kW jako
rezerwowego zrodla zasilania w cieptowni miejskiej w Ozorkowie”.

2. Zakres robot okreslony jest w SIWZ oraz w dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik nr 8 do SIWZ.
3. Zakres rzeczowy robdt zostat podzielony na dwa zadania:
a. Wykonanie uktadu automatyki i wizualizacji w cieplowni miejskiej w Ozorkowie;

b. Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby podlaczenia przewoznego agregatu pradotworczego o mocy 160
kW.

4, Realizacja kazdego z wymienionych zadan jest zadaniem odrgbnym, opartym na odr¢bnej dokumentacji
technicznej w tym STWIORB. Do realizacji zadan Wykonawca spetni wszystkie warunki opisane dla kazdego
z zadan odrgbnie.

Wykonanie uktadu automatyki i wizualizacji oraz wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby podigczenia przewoznego agregatu
pradotworczego o mocy 160kW jako rezerwowego zrodla zasilania w cieptowni miejskiej w Ozorkowie
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Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami realizacji zamowienia, zakresem robot, dokumentacja
techniczng, terenem budowy i1 nie wnidst zastrzezen.

§2
Termin realizacji cato$ci umowy ustala si¢ na dzief ............. .

Zakonczenie kazdego z zadan bedzie stwierdzone podpisaniem protokotu odbioru, po spetnieniu warunkow
wynikajacych z umowy oraz STWIORB dla kazdego z zadan.

Podpisanie protokolu odbioru dla kazdego zadania stanowi podstawg¢ do wystawienia faktury VAT za
realizacje przedmiotu umowy.

§3

Zamawiajacy w ciggu 7 dni przed data rozpoczecia realizacji niniejszej umowy przekaze Wykonawcy:

a. Dokumentacje¢ techniczna,
. Teren budowy,
. Dziennik budowy ,

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do chwili zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy pelng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy w zakresie prowadzonych
przez siebie prac.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz w stanie umozliwiajgcym bezproblemows 1 ciggla eksploatacje obiektu w zakresie
dostaw ciepla.

Wykonawca w ramach realizacji zadania przejmuje obowigzki wynikajace z prawidlowego postepowanie
z odpadami powstatlymi w wyniku prowadzenia prac, za wyjatkiem materiatow nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania ktore pozostaja wlasnos$ciag Zamawiajacego. Rodzaj materiatlow rozbiérkowych przeznaczonych
do przekazania Zamawiajacemu, nalezy uzgodni¢ kazdorazowo przed przystgpieniem do prac. Uzgodnione
z Zamawiajagcym materialy z rozbidrki, nalezy przekaza¢ za protokotem przekazania Kierownikowi Zaktadu
Cieptownictwa lub jego zastepcy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jako$¢, terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo robot
wykonywanych prac, w tym rowniez przez podwykonawcow.

Wykonawca bedzie prawidtowo prowadzit dziennik budowy.

§4

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.
2.

Protokolarne przejgcie od Zamawiajacego terenu budowy.
Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z:

Dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt wraz ze specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia;

Obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi wymagan technicznych;
Ztozong oferts;
Zasadami wiedzy technicznej.

Przedstawienie pozytywnych wynikow niezbednych badan i sprawdzen.

Wykonanie uktadu automatyki i wizualizacji oraz wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby podlaczenia przewoznego agregatu

pradotwodrczego o mocy 160kW jako rezerwowego zrodta zasilania w cieptowni miejskiej w Ozorkowie str.2
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10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Przeprowadzenie szkolenia obstugi cieptowni miejskie;.
Wykonanie przedmiotu zamdwienia z materiatow stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy.

Zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy materialow i urzadzen posiadajacych swiadectwa, jakosci
i certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadajacych.

Polskim Normom,
wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania o odbioru robot,
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

zorganizowanie budowy i kierowanie budowa w sposob zgodny z dokumentacja projektowa oraz ze zlozona
oferta, przepisami techniczno — budowlanymi oraz BHP i p. poz.

wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwloczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu.

wspoOlpraca i realizacja zalecen zgtaszanych przez Inspektora nadzoru lub/i przedstawicieli zamawiajgcego.

Zgtaszanie inspektorom nadzoru lub/i przedstawicielom zamawiajacego, do sprawdzenia lub odbioru
wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych.

Przekazanie atestow i certyfikatow na wbudowane materiaty, oraz pozostatych dokumentéw wymaganych
przepisami prawa.

Przygotowanie wszystkich dokumentow niezbednych do odbioru zadania przez inne jednostki.
Umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanych robot.
Udziat w naradach koordynacyjnych dotyczacych realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego.

Zorganizowanie wszelkich prac w sposdb umozliwiajacy bezproblemowo dostarczanie ciepta w trakcie
1 w czasie ich prowadzenia.

Ubezpieczenie budowy i robot z tytulu szkod ktore moga wystgpi¢ ze zdarzeniami losowymi oraz
odpowiedzialno$ci cywilnej w szczegdlnos$ci:

Robot, urzadzen oraz wszelkiego mienia zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robot od zdarzen
losowych,

Odpowiedzialnosci cywilnej za szkody 1 nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow
i 0s0b trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

§5

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wszelkich dziatan zwigzanych
z realizacja zadania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska 1 bezpieczenstwa i higieny pracy. Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie robot norm
przepisowych dotyczacych ochrony srodowiska i BHP ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koszty powstate w wyniku wstrzymania ciaglej dostawy ciepta do
odbiorcow, ktore powstalo w wyniku wylaczen nie uzgodnionych i nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

§6

Strony ustalajg ze Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
ze ztozong ofertg.

Wykonanie uktadu automatyki i wizualizacji oraz wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby podlaczenia przewoznego agregatu
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonania przedmiotu zamoOwienia wynosi netto:
........................................................................................................................ zt

[ (01 1 T TSSO PIN zt)
Obowiazujacy Podatek VAT 23% - ...oovviviiiiiiiiennns 7t

Podstawa wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy bgdzie podpisany przez strony protokot
odbioru prac, odrebny dla kazdego zadania po spelnieniu wymagan okre§lonych w zawartej] umowie oraz
dokumentacji przetargowej oraz po oddaniu do eksploatacji przedmiotu umowy.

Fakture¢ nalezy wystawi¢ na Zamawiajgcego: Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
ul. Zwirki 30, 95-035 Ozorkéw, NIP: 732-17-52-233.

W przypadku robot w realizacji ktérych uczestniczyli podwykonawcy, Wykonawca wraz z Fakturami sktada
o$wiadczenie podwykonawcy potwierdzajace, ze Wykonawca dokonal zaplaty wynagrodzenia za wykonane
1 odebrane roboty.

Termin ptatnosci faktury strony ustalajg na 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z oswiadczeniem o ktorym
mowa w pkt 5. Nalezno$¢ bedzie platna przelewem z konta Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze.

§7
W imieniu Wykonawcy funkcje kierownika budowy i kierownikow robot beda petic:

Kierownik budowy i kierownicy robot dzialaja w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.).

Wykonawca moze dokona¢ zmiany kierownika budowy lub kierownika robdt, przedstawionych w ofercie,
jedynie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajgcego akceptujacego nowego kierownika.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy lub kierownika robot
w nastepujacych przypadkach:

a. $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych kierownika budowy lub kierownika robot;
. niewywiazywania si¢ kierownika budowy lub kierownika rob6t z obowigzkéw wynikajgcych z umowy;

. jezeli zmiana kierownika budowy lub kierownika robdt stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.).

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub kierownika robdt, jezeli uzna, ze
dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik robot nie wykonuje swoich obowiazkow wynikajacych
Z UMowy.

W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robdt, nowy kierownik budowy lub kierownik robot
musi spetnia¢ wymagania okres$lone dla dotychczasowego kierownika.

Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy lub kierownika robot zgodnie z zadaniem
Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Nadzér nad realizacja zadania ze strony Zamawiajacego petni¢ bedzie:

a. Dyrektor ds. Technicznych Krzysztof Szacitowski
b. Glowny Specjalista ds. Inwestycji Karol Kotakowski

Wykonanie uktadu automatyki i wizualizacji oraz wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby podlaczenia przewoznego agregatu
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c. Kierownik Zaktadu Cieplownictwa Robert Kowalczyk
d. Z-ca Kierownika Zaktadu Cieplownictwa Andrzej Jasinski

e. Inspektor nadzoru (o ile bedzie powotany przez Zamawiajgcego) dziatajagcy w granicach umocowania

okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

§8
Zawarcie umowy przez Wykonawce z podwykonawcami wymaga zgody Zamawiajacego.

Wystepujac o zgode o ktorej mowa w pkt.1 Wykonawca przedklada Zamawiajacemu Projekt umowy
z podwykonawcg. Zamawiajacy w terminie do 7 dni od daty otrzymania projektu umowy Zamawiajacego z
podwykonawcg pisemnie wyrazi zgode lub sprzeciw do przedstawionego projektu umowy. Umowy zawarte
bez zgody Zamawiajacego beda uwazane za niezawarte a roboty nimi objgte za zrealizowane przez
Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje si¢ koordynowa¢ prace realizowane przez podwykonawcow, w kazdym przypadku
strong dla Zamawiajacego jest Wykonawca.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten wykonuje
roboty w sposob wadliwy, niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot oraz obowigzujgcymi przepisami.

§9

Odbior przedmiotu zamoéwienia bedzie odbywat si¢ wedtug nastepujacych zasad:

1.

Po zakonczeniu realizacji kazdego z zadan bedacych przedmiotem umowy i potwierdzeniu gotowosci do
odbioru zadania przez kierownika budowy i inspektora nadzoru (o ile zostanie ustanowiony) w dzienniku
budowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci odbioru zadania.

Do zawiadomienia o zakonczeniu kazdego z zadan Wykonawca zalaczy nastgpujace dokumenty w jezyku
polskim:

a. Inwentaryzacj¢ powykonawcza;

. Protokotly odbioréw technicznych, atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia dla materialow wbudowanych,

instrukcje;

c. Kosztorys powykonawczy uproszczony;

. Protokoty badan i sprawdzen;

Zamawiajacy w terminie 14 dni od zgloszenia przystapi do odbioru przedmiotu zaméwienia z zastrzezeniem
zapisOw § 2 niniejszej umowy.

W przypadku braku stwierdzenia gotowo$ci do odbioru Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie
Wykonawce, wskazujac jednoczes$nie podstawe uniemozliwiajaca rozpoczgcie odbioru wykonanych prac.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

a. Jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia — moze odmowic ich odbioru do czasu ich usunigcia;

b. Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

i Jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;

Wykonanie uktadu automatyki i wizualizacji oraz wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby podlaczenia przewoznego agregatu
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il Jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu w sposob umozliwiajacy jego
uzytkowanie.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bgdzie spisany protokol zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w trakcie czynnosci odbiorowych, oraz terminy do usuni¢cia ewentualnych wad.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgdania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunig¢cia wad ustalonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancyjnym
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
W niniejszej umowie.

§10

Poza przypadkami ustawowymi odstgpienia od umowy Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od zawartej umowy
w przypadku:

. Wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

. Zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;
c. Jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcys;

. Jezeli Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo

wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

W przypadku wystapienia okolicznosci o ktorych mowa z ust.1 Zamawiajacy odstapi od umowy bez prawa
odszkodowania dla Wykonawcy robot.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron Wykonawca:

. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdélowy protokot

inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstapienia;

. Zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony ktora odstgpita od

umowy.

§11

Strony ustalajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy sg zobowigzane do
zaptaty kar umownych w nastgpujacy sposob:

1.

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

. Odstgpieniec od umowy przez Zamawiajacego na skutek okolicznosci za ktore odpowiada Wykonawca

w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za cato$¢ zamowienia;

. Opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien

opoOznienia;

. Opodznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji

jakosci w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuni¢cie wad.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstapienic od umowy wskutek okolicznosci za ktore
odpowiada Zamawiajacy z wylaczeniem tych o ktorych mowa w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. —
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego za cato$¢ zamowienia.

Wykonanie uktadu automatyki i wizualizacji oraz wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby podlaczenia przewoznego agregatu
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3. Nie zastosowanie si¢ Wykonawcy do obowigzku usunigcia wad w wyznaczonym terminie spowoduje
usunigcie ich przez Zamawiajgcego na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

4, Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego przenoszacego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12

1. Termin gwarancji jako$ci wynosi ......... miesigce/y, liczac od daty protokolarnego odbioru i przekazania do
eksploatacji poszczegdlnych zadan. Dla kazdego z zadan Wykonawca udziela gwarancji pisemne;j.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia na wlasny koszt ujawnionych wad i usterek
przedmiotu umowy. Data usuni¢cia wad i usterek ustalona zostanie przez Zamawiajagcego w protokole
spisanym przez obie strony w terminie maksymalnie 3 dni od pisemnego wezwania Wykonawcy do usunig¢cia
wad i usterek.

§13
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci maksymalnej wartosci
wynagrodzenia ryczaltowego za cato$¢ zamoOwienia tj. KWOte .........occoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin... zt.
52 10107 11 1< )
WIormie. ......ooiii
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% w kwocie ......................l zt (stownie:

.................................................................. ) Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od daty
odbioru i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamowienia.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 30% w kwocie ...........coooiiiiiiiiiinn. zt
(SHOWNIE: Lo ). Zamawiajacy zwroci po
dokonaniu przegladu gwarancyjnego i podpisaniu protokotu przegladu, jednak nie pdzniej niz 15 dni po
uplywie okresu gwarancji jakosci.

4, Strony ustalajg, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcania kar umownych z zabezpieczenia
przewidzianego niniejszg umowa oraz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§14
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci.
2. Zmiany postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy, moze dotyczy¢

tylko zakresu w jakim te zmiany przewidziano w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

3. Strony o$wiadczaja, ze adresy podane na wstepie sg ich adresami do doreczen. Pisma wlasciwie adresowane,
niepodjete w terminie uwaza si¢ za skutecznie dorgczone.

4, W przypadku zmiany adresow dorgczen, strony zobowigzane sg do poinformowania o tym fakcie drugiej
strony umowy z terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty
(poprawienie omyiki pisarskiej, omytki rachunkowej). Wszelkie zmiany wymagajg zgody obu stron i formy
pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

Warunki zmiany:
- bledy pisarskie w tresci umowy;

- zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku urz¢gdowej zmiany stawki podatku VAT;
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- w przypadku braku srodkoéw na realizacj¢ zadania lub wystgpienia innych nie przewidzianych przyczyn
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przesunigcia w formie aneksu do umowy ostatecznego terminu realizacji
przedmiotu umowy lub rezygnacji z cz¢s$ci dostaw.

§15

1. W przypadku sporéw wyniklych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, strony sg zobowigzane przede
wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania polubownego. Wszczgcie postgpowania polubownego
nastepuje poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony.

2. W przypadku wyczerpania drogi postgpowania polubownego, strony sg uprawnione do wystgpienia na droge
sadowa, gdzie podlegaja rozstrzygnigciu przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§17

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

§17
Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

e SIWZ na ,,Wykonanie uktadu automatyki i wizualizacji oraz wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby
podtaczenia przewoznego agregatu pradotworczego o mocy 160kW jako rezerwowego zrodia zasilania
w cieptowni miejskiej w Ozorkowie”.

e Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Wykonanie uktadu automatyki i wizualizacji oraz wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby podlaczenia przewoznego agregatu

pradotwodrczego o mocy 160kW jako rezerwowego zrodta zasilania w cieptowni miejskiej w Ozorkowie str.8



