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UMOWA Nr / 2017— wzoér

Zatgcznik nr 4 do SIWZ

Zawarta w dniu 2017 r. pomiedzy:

Ozorkowskim Przedsiebiorstwem Komunalnym Spélka z o.0. w Ozorkowie, ul. Zwirki
30,wpisanym do rejestru przedsigbiorcow w Krajowym Rejestrze Sgdowym pod nr 0000104555
bedacym platnikiem podatku VAT (nr NIP 732-17-52-233), reprezentowanym przez:

1 Grzegorza Stasiaka — Prezesa Zarzadu

zwanym dalej Zamawiajacym
a

firma:
(nazwa podmiotu bedgcego wykonawcg)
z siedzibg w
(dane teleadresowe wykonawcy)

wojewodztwo dziatajaca na podstawie wpisu do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej / Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem bedacym
ptatnikiem podatku

VAT (nr NIP ), reprezentowang przez:

1 _

2 _

(imiona, nazwiska, stanowiska Os6b Uprawnionych)

zwang dalej Wykonawca

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogtoszonego w biuletynie informacji publicznej
.zdnia ...l zostata zawarta umowa nastgpnej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: ,,Roboty budowlane - Budowa
sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do budynkow przy ul. Koscielnej nr 1, 3, 5, 7 oraz PI.
Jana Pawla II 5, 6, w Ozorkowie”

2. Przedmiot i zakres zamoéwienia publicznego zostal szczegotowo okreslony w nastepujacych
dokumentach:

2.1.0Ofercie przetargowej Wykonawcy;
2.2.Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) wraz z zalacznikami.

3. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
(STWiOR) stanowigcych zataczniki do SIWZ, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiatbw, oznacza to rowniez okreslenie materiatow
rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie z dokumentacja
budowlang oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w
wyzej wymienionych dokumentach. Wykazanie réwnowaznosci zaoferowanego materiatu
spoczywa na Wykonawcy, a zastosowanie tego materiatu wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, wykonane beda
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszag umowg warunkach

5. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

»Roboty budowlane - Budowa sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do budynkéw przy
ul. KoS$cielnej nr 1, 3,5, 7 oraz Pl. Jana Pawla 11 5, 6, w Ozorkowie”
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6. Materialy, o ktorych mowa w § 1 ust. 5, powinny posiada¢ dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie, o ktorym mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 z pézniejszymi zmianami), oraz powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR.

7. Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robot zgodnie z
zasadami kontroli jakosci materiatow 1 robot okreslonymi w dokumentacji projektowej i
STWiOR. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania probek materiatow w celu przebadania
ich jako$ci oraz dokonywania wiasnych badan, pomiaréw i sprawdzen w szczegdlnosci badania
wskaznika zaggszczenia gruntu.

§2
Termin wykonania:
1. Czynnosci Wykonawcy zwigzane wykonaniem przedmiotu umowy zostaly podzielone na dwa
etapy
e Etap | - wykonanie robot okreslonych w projekcie budowlano-wykonawczym
e FEtap Il - wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajacej rowniez
zaewidencjonowang w Starostwie Powiatowym w Zgierzu geodezyjng inwentaryzacja
powykonawcza, zaswiadczenie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlane w
Zgierzu o braku sprzeciwu w sprawie przystgpienia do uzytkowania obiektu oraz
kosztorys powykonawczy z wydzielonym poszczegdlnymi elementami zamowienia
okreslonymi w formularzu ofertowym .

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastgpujacych terminach
e Etap | 70 dni o daty podpisania umowy
e Etap Il 120 dni o daty podpisania umowy

§3
Wynagrodzenie:
1. Za wykonanie calego przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wynagrodzenie za realizacj¢ calosci zamowienia ustala si¢ na kwote: cena ryczattowa za realizacje

U720 1S3 0 10 PLN,
3 (015 1) (= PLN,
plus nalezny podatek VAT 23% W WYSOKOSCI: ...ivviviiiiiiiii i ,PLN,
CO StANOWI KWOLE DIULLO: ...\ttt e e re e e e et et e e e eeaanaes PLN,
(014 1} (- PLN,

Faktura za wykonang pracg winna by¢ wystawiane zgodnie ze ztozona ofertg (zalacznik nr 1 do
SIWZ)

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w § 3 ust. 2, jest niezmienne przez caly okres
obowigzywania umowy. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i1 skladniki zwigzane z
wykonaniem zaméwienia, w tym m.in. koszty materialow niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, oraz koszty realizacji warunkow stawianych przez Zamawiajacego w SIWZ wraz z
zatacznikami. Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszelkich préb, badan, sprawdzen,
przegladdéw, pomiaréw i odbiorow niezbednych do bezusterkowego wykonania i przekazania robot
Zamawiajacemu oraz wszystkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego niezbednego do
wykonania przedmiotowych rob6t oraz wycinki drzew i nasadzen zastgpczych.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku
urzedowych zmian w obowiazujacych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

§4

»Roboty budowlane - Budowa sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do budynkéw przy
ul. KoS$cielnej nr 1, 3,5, 7 oraz Pl. Jana Pawla 11 5, 6, w Ozorkowie”
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Warunki platnosci:

1.

2.

Platnikiem wynagrodzenia, jest Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Spotka z o.0. w
Ozorkowie, ul. Zwirki 30, 95-035 Ozorkéw, NIP 732-17-52-233;

Strony ustalaja, ze ptatnos¢ bedzie realizowana w dwoch ratach:

-1 rata 80% wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 2 po spelnieniu warunkdéw okreslonych w §4
ust. 3 po wykonaniu etapu | przedmiotu umowy

-2 rata 20% wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 2 po spelnieniu warunkow okreslonych w §4
ust. 4 po wykonaniu etapu Il przedmiotu umowy

Podstawg do wystawienia faktury z pierwsza rata wynagrodzenia jest podpisany pozytywny
protokot z odbioru koncowego przedmiotu zamowienia oraz przedstawienie Zamawiajagcemu przez
Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w przypadku korzystaniu przy realizacji zaméwienia przez
Wykonawce z podwykonawcow.

Podstawa do wystawienia faktury z drugg ratag wynagrodzenia jest podpisany przez Zamawiajgcego
protokot przekazania zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru dokumentacji powykonawczej wraz
z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna zaewidencjonowang w Starostwie Powiatowym w
Zgierzu

Faktury uregulowane beda w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu faktury wraz z
dokumentami o ktorych mowa w §4 ust 3 i 4 stanowigcymi podstawe platnosci, na rachunek
Wykonawcy:

§5

ObowigzKi stron

Obowiazki Zamawiajacego:

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe

przekazanie wykonawcy zarejestrowanego Dziennika Budowy w terminie do 7 dni od daty
podpisania niniejszej umowy;

dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 9 umowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi;

zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Zgierzu ;

przekazanie protokolarne Wykonawcy placu budowy ;

zapewnienie wylaczenia sieci cieplowniczej w celu wykonania wlaczenie projektowanego
cieptociggu w istniejaca sie¢ cieptownicza (Zamawiajacy dopuszcza jedno wylaczenie sieci
cieptowniczej na czas nieprzekraczajacy 24 godzin)

udzielenie Wykonawcy pelnomocnictw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy

Obowiazki Wykonawcy:

prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacja budowlano-wykonawcza, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
(STWIOR), decyzjami administracyjnymi oraz z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, polskimi normami w budownictwie i
innymi obowigzujacymi przepisami;

wlasciwe zabezpieczenie (oznakowanie) terenu robot z uwzglednieniem nieprzerwalnego dostepu
do nieruchomosci dla pojazdow wilascicieli ich klientow i1 dostawcow oraz stuzb zgodne z
projektem tymczasowej organizacji ruchu;

opracowanie dokumentacji zamiennej w przypadku wystapienia istotnych zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej;

»Roboty budowlane - Budowa sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do budynkéw przy
ul. KoS$cielnej nr 1, 3,5, 7 oraz Pl. Jana Pawla 11 5, 6, w Ozorkowie”
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wytyczenie geodezyjne sieci oraz inwentaryzacja powykonawcza po zakonczeniu robot. Wyniki
inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do Zasobu Geodezyjnego Starostwa Powiatowego w
Zgierzu nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu na mapie (w dwoch egzemplarzach) wraz ze
szkicami geodezyjnymi .

zapewnienie przez kierownika budowy opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
oparciu o informacj¢ BIOZ znajdujaca si¢ w projekcie budowlano-wykonawczym;

powierzenie kierowania robotami osobie uprawnionej w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
instalacji i sieci cieptowniczych ;

organizacja placu budowy w zgodzie przepisami ppoz. i BHP, majac na wzgledzie minimalizacje
utrudnien dla mieszkancow oraz zabezpieczenie ciaglosci dostaw wody;

wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego w zakresie dotyczacym realizacji niniejszej umowy;
udostepnianie inspektorowi nadzoru i autorom projektu oraz Zamawiajagcemu na jego zadanie
Dziennika Budowy;

uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu rob6t budowlanych;

ponoszenie kosztéw utrzymania, konserwacji obiektoéw tymczasowych placu budowy oraz
kosztow zajecia pasa drogowego, zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot a takze
kosztow ewentualnego pompowania zwigzanego z konieczno$cig odwodnienia wykopow;
systematyczne usuwanie (wywozenie) na koszt wlasny wszystkich odpadéw i nieczystosci
powstatych w zwigzku z wykonywanymi pracami;

posiadanie aktualnej polisy odpowiedzialnosci cywilnej za szkody z tytutu prowadzonej
dziatalno$ci w okresie obowiazywania umowy;

prowadzenie rejestru zdarzen meteorologicznych, ktére moga mie¢ wptyw na realizacje umowy;
realizacja innych obowiazkéw wynikajacych z przepisow prawa budowlanego dotyczacych
wykonywania robdot budowlanych;

przejecie na siebie pelnej odpowiedzialnosci za: wilasciwe wykonanie robot, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa, wykonanie robdt zgodnie z SIWZ i STWIOR, za jako$¢ materialow
oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy;

przed wbudowaniem materiatlow przedlozenie Zamawiajagcemu i Inspektorowi nadzoru do
akceptacji dokumentow potwierdzajacych ich jakos$¢, zgodnie z ustawa — Prawo Budowlane i
przepisami wykonawczymi do tej ustawy;

zapewnienie kompetentnego kierownictwa, tj. posiadajacego niezbgdne uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi (kierownik budowy i kierownicy robot), pracownikéw,
materialow, sprzetu i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotéw niezbednych do wykonania
robot i usunigcia wad w zakresie zapewniajacym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym,
terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy.

wykonanie badan wskaznika zageszczenia gruntu na koszt wlasny w miejscach prowadzonych
wykopow w 4 punktach : jezdnia w skrzyzowaniu ul. Berka Joselewicza i ul. Ko$ciuszki, komora
nadawcza i odbiorcza przewiertu sterowanego, chodnik w pasie drogowym ul. Koscielnej
dostarczenie Zamawiajagcemu dokumentow (o$wiadczenie kierownika budowy, uprawnienia
budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiednie izby, osoby pehnigcej funkcje
kierownika budowy), umozliwiajacych zgloszenie rozpoczecia robot do PINB nie p6zniej niz w
dniu podpisania umowy.

dostarczenie pozytywnego protokotu odbioru pasa drogowego z Zarzadcg drogi po wykonanych
robotach

dostarczenie pozytywnego  protokotu odbioru terenu z Wiascicielem i Uzytkownikiem
wieczystym (jezeli wystepuje) nieruchomosci po wykonanych robotach

opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej
zatwierdzonej  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  zawierajacej  réwniez
zaewidencjonowang w Starostwie Powiatowym w Zgierzu geodezyjna inwentaryzacja
powykonawczg, zaswiadczenie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlane w Zgierzu o

»Roboty budowlane - Budowa sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do budynkéw przy
ul. KoS$cielnej nr 1, 3,5, 7 oraz Pl. Jana Pawla 11 5, 6, w Ozorkowie”
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1.

braku sprzeciwu w sprawie przystgpienia do uzytkowania obiektu oraz kosztorys powykonawczy
z wydzielonym poszczegdlnymi elementami zamoéwienia okreslonymi w formularzu ofertowym
Wykonawca przystagpi do robot nie wczesniej niz 3 dni od daty dokonania zgloszenia o
rozpoczgci robot przez Zamawiajacego do PINB. Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi
Wykonawcg o fakcie w.w. fakcie w formie pisemnej.

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajace o planowany wytaczeniu sieci W cieptowniczej
(z podaniem daty i godziny) w celu wykonania wlaczenia projektowanego cieptociagu w
istniejacg sie¢ cieptowniczg nie pdzniej niz na 18 dni przed planowanym rozpoczeciem prac
zwigzanych z wiaczeniem .

§6

Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiaja, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy i gwarancji, ktorej udzieli w formie pisemne;j .
Termin gwarancji i regkojmi jest rowny i wynosi ..... lat (........ miesigcy), liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
W dacie odbioru koncowego Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny okreslajacy
szczegdtowe warunki gwarancji zgodnie z zalgcznikiem nr 14 do SIWZ.

§7

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia terenu budowy tj. miejsca
prowadzenia robot oraz ponosi peilng odpowiedzialno$§¢ za szkody spowodowane swym
dzialaniem lub zaniechaniem na zasadach, okreslonych w § 7 ust. 2.
Wykonawca zobowiazuje si¢ w calym okresie trwania niniejszej umowy posiada¢ wazng polise
ubezpieczeniowa obejmujaca wszelkie roszczenia cywilno - prawne, a w szczegolnosci z tytutu
szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z wykonywanymi pracami na placu budowy, u
pracownikéw Wykonawcy, u pracownikow Zamawiajacego, osob trzecich, a takze w mieniu
Zamawiajgcego i osob trzecich, w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote nie mniejsza
niz 500000,00zt.
Wykonawca w kazdym przypadku, na zadanie Zamawiajacego, zobowiazany jest przedlozy¢
uwierzytelniong kopig aktualnej polisy ubezpieczeniowe;.

§8
Przedstawiciele stron
Strony wyznaczaja swoich przedstawicieli na budowie:

ze strony Zamawiajacego s3 to:

Karol Kotakowski - Gtowny Specjalista d.s. Inwestycji

(imig i nazwisko) (specjalnosé)

Robert Kowalczyk - Kierownik Zaktadu Cieptownictwa
(imig i nazwisko) (specjalnosé)

Andrzej Jasinski - Z-ca kierownika Zaktadu Cieptownictwa
(imig i nazwisko) (specjalnosé)

......................... - Inspektor nadzoru inwestorskiego,

(imig i nazwisko) (specjalnosc)

ze strony Wykonawcy sg to:

- _ Kierownik budowy :

»Roboty budowlane - Budowa sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do budynkéw przy
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(imig i nazwisko) (specjalnosc)

2.

3.1
3.2
3.3
3.4
35
3.6

3.7

7.2

Zamawiajacy ma prawo zada¢ zmian kierownictwa budowy, jej pracownikéw oraz czynnikow
produkcji tj. sprzgtu, materialdw oraz sposobu organizacji robot, o ile bedzie to zwigzane z
potrzeba zabezpieczenia prawidlowej realizacji umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
realizacji zadan Zamawiajacego, o ktorych mowa w zadaniu poprzedzajacym. Nie zastosowanie
si¢ do zadan, o ktérych mowa wyzej, stanowi¢ bedzie podstawe dla Zamawiajacego do
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

Wykonawca moze dokona¢ zmian kierownictwa budowy wylacznie za pisemng zgoda
Zamawiajacego, a zmiana taka nie bedzie wymagac¢ aneksu.

§9

Odbiory
Strony ustalaja, ze w trakcie wykonywania rob6t budowlanych dokonywac¢ beda odbioréw robot
zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu. Gotowos¢ zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
Inwestorskiego. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz na 3 dzien
od daty zgloszenia.
Po catkowitym zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia ich do odbioru
koncowego przez Zamawiajacego.
Dla odbioru koncowego robét Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:
protokoty odbioréw technicznych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
protokoty z przeprowadzonych prob i sprawdzen;
wynik badan wskaznikéw zageszczenia gruntu;
protokoét odbiory drogi z Zarzadcg drogi po wykonanych robotach;
protokoty odbioru terenu z Witascicielem oraz Uzytkownikiem wieczystym (o ile wystepuje)
mape 1 szkice geodezyjne powykonawcze przed ewidencja w Starostwie, z potwierdzeniem
ztozenia operatu geodezyjnego do Wydzialu Geodezji, Kartografii Starostwa Powiatowego w
Zgierzu;
inne dokumenty, a w szczegdlnosci §wiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych
prob, atesty, deklaracje zgodnosci itp.
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego robot jest bezusterkowe wykonanie
przedmiotu zamowienia obj¢tego niniejszg umowa, potwierdzone spisanym protokotem odbioru
koncowego robodt z zastrzezeniem § 9 ust.7. Data podpisania protokotu odbioru koncowego robot
przez Zamawiajgcego jest datg zakonczenia realizacji | etapu przedmiotu zamowienia.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 10 dni liczac od dnia pisemnego
zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru i przekazania dokumentow,
o ktorych mowa w §9 ust. 3. Zgloszenie gotowosci do odbioru nie moze nastapi¢ pdzniej niz 10
dni od terminu zakonczenia I etapu przedmiotu umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania,
to Zamawiajacemu przysluguje prawo odmowy odbioru robot, wyznaczenia Wykonawcy
dodatkowego terminu do jego wykonania lub usuni¢cia wad, a takze obcigzenia Wykonawcy
karami umownymi, o ktéorych mowa w § 11 ust. 1.2 i 1.4.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze zazadac usunigcia wad, wyznaczajagc odpowiedni
termin; fakt usuni¢cia wady zostanie stwierdzony protokolarnie, z zaznaczeniem w protokole
daty usuni¢cia wady; jezeli wady nie zostang usunigte W terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcemu przyshuguje prawo obcigzenia Wykonawcy karami, o ktorych
mowaw § 11 ust. 1.3
nie nadajgce si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:
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7.2.1 obnizy¢ odpowiednio wynagrodzeniec Wykonawcy, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem

7.2.2 zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania

Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych w § 11 ust. 1.3 i 1.4
niniejszej umowy, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem,

7.2.3 w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstgpi¢

12

13

14

15

od umowy z winy Wykonawcy i obciazy¢ karami, o ktérych mowa w § 11 ust.. 1.1.

§10

Podwykonawcy
Wykonawca powierza wykonanie okreslonych roboét, bedacych przedmiotem niniejszej umowy
podwykonawcom, wskazanym w ofercie.
Wykonawca za dzialanie, uchybienia 1 =zaniechania podwykonawcy, ponosi peina
odpowiedzialno$¢, jak za dziatania, uchybienia i zaniechania wlasne.
Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonastwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonastwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.
Termin zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu do umowy o podwykonastwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub do projektu jej zmiany wynosi 7 dni od daty
przedtozenia przez Wykonawce, Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonastwo, projektu
jej zmian lub umowy o podwykonastwo.
Przed zawarciem umoéw z podwykonawcami Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
zobowiazuje si¢ udzieli¢ wszystkich informacji dotyczacych tych podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 14 dni od otrzymania faktury za wykonanie czeSci zamowienia
zrealizowanego prawidlowo przez podwykonawce.
W przypadku zawierania uméw o podwykonastwo z dalszymi podwykonawcami stosuje si¢
zapisy §10 niniejszej umowy.

§11

Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:
za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosc¢
Wykonawca w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w
§ 3 ust. 2 niniejszej umowy;
za niedotrzymanie termindéw, okreslonych w § 2 ust. 1 Umowy, w wysokosci 0,1% wartosci raty
okreslonej w § 4 ust. 2 wynagrodzenia ryczattowego brutto o ktéorym mowa w § 3 ust. 2
niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, jednakze nie wigcej niz 20% wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto za ten przedmiot odbioru;
za opoOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto za dany przedmiot odbioru, za kazdy dzien
opoznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;
z tytulu samego faktu zaistnienia wad w przedmiocie odbioru koncowego, w wysokosci 5%
wynagrodzenia ryczattowego brutto za przedmiot odbioru;
za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawca w wysokosci 0,1% wartosci zobowigzania Wykonawcy wobec podwykonawcy
za kazdy dzien opdznienia w zaplacie;

»Roboty budowlane - Budowa sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do budynkéw przy
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1.6

1.7

1.8

3.1

3.2

z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonastwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian , w wysokosci 1% wynagrodzenia
ryczaltowego brutto przedmiotu zaméwienia,

z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonastwo lub jej zmian, w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto przedmiotu
zamoOwienia;

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonastwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto przedmiotu zamowienia;

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosé
Zamawiajacy, w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa
w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 145
ustawy — Prawo zamowien publicznych;

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogo6lnych
przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji robot, gdzie kazda zmiana wymaga formy
aneksu do umowy, kara umowna bedzie liczona od nowych terminow

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunicte przez
Wykonawce w wyznaczonym terminie, za posrednictwem dowolnie wybranego podmiotu, a
kosztem tego usunigcia obcigzy¢ Wykonawce.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:
Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
wnie$¢ kwote stanowiagca 10 % zaoferowanego tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, tj. KWote ........cccevviviiiiiiinniininnnnn. zt (stownie:
........................................... ),najpdzniej w dniu podpisania umowy.
W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnoszonego w pieniadzu, za termin
wniesienia zabezpieczenia uznaje si¢ dat¢ uznania wplywu na rachunek bankowy
Zamawiajacego, srodkow pienieznych, natomiast w przypadku zabezpieczenia wnoszonego w
innych formach wymienionych w SIWZ — za termin wniesienia uznaje si¢ date ztoZenia oryginatu
dokumentu w sekretariacie OPK Sp. z 0.0. w Ozorkowie, ul. Zwirki 30 pokoj 209 .
Przedmiotowa kwota, stanowigca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, bedzie
zwrocona Wykonawcy, na warunkach, w terminach i wysokosciach jak nize;j:
70% kwoty zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamo6wienia i uznania przez
Zamawiajacego przedmiotu zamdwienia za nalezycie wykonane, potwierdzonego spisanym
protokotem odbioru koncowego;
pozostate 30% kwoty zabezpieczenia stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady — nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie ...... letniego (.... miesiecy) okresu rekojmi za
wady od daty odbioru koncowego.

§13
Zmiany umowy

»Roboty budowlane - Budowa sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do budynkéw przy
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Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na piSmie
pod rygorem niewaznosci.
Strony o$wiadczaja, ze adresy podane na wstepie sg ich adresami do dorgczen. Pisma wlasciwie
adresowane, niepodjete w terminie uwaza si¢ za skutecznie dorgczone.
W przypadku zmiany adreséw dorgczen, strony zobowiazane sa do poinformowania o tym fakcie
drugiej strony umowy z terminie nie dtuzszym niz 7 dni.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty (poprawienie omytki pisarskiej, omytki rachunkowej). Wszelkie zmiany wymagaja zgody
obu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.
Warunki zmiany:
- bledy pisarskie w tresci umowy;
- zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT;
- w przypadku braku $rodkoéw na realizacj¢ zadania lub wystapienia innych nie przewidzianych
przyczyn.
§14
QOdstapienie od umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutlu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.
11

1.2
13
14
15
21

2.2

w

41

4.2

4.3

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci 0
powyzszych okolicznos$ciach;

zostanie ogtoszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;

Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, w szczegdlnosci jezeli:

Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét;

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace
obowiazki:

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wg stanu na dzien odstapienia;
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada.

Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

»Roboty budowlane - Budowa sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do budynkéw przy
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7.1

7.2

4,

4.1
4.2
4.3

dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstagpienia;

odkupienia materiatlow, konstrukcyjnych lub urzadzen, okreslonych w § 14 ust. 4.3, po cenach
wykazanych w przedstawionych przez Wykonawce fakturach zakupu oraz przejgcia od
Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

§15

Postanowienia koncowe
W zakresie nie uregulowanym niniejszg umowa majg zastosowanie SIWZ, oferta Wykonawcy,
przepisy Kodeksu cywilnego, oraz Ustawy — Prawo budowlane.
Wszelkie spory mogace wyniknag¢ na tle realizacji niniejszej umowy, ktére nie zostana
rozwigzane polubownie, rozstrzyga¢ bedzie Sad powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci Z tego jeden egzemplarz dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla
Wykonawcy.
Zakaczniki do umowy stanowig:
Oferta Wykonawcy,
SIWZ wraz z wyjasnieniami i modyfikacjami,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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