Ogtoszenie nr 500158287-N-2018 z dnia 06-07-2018 r.

Ozorkéow:

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogloszenia o zaméwieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGL.OSZENIU

Numer: 573415-N-2018
Data: 15/06/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
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Adres strony internetowej (url): www.opkspzoo.eu

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

11.1) Tekst, ktory nalezy zmieni¢:
Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekcji: 11
Punkt: 11.9)
W ogloszeniu jest: Termin wykonania zaméwienia. ¢ Etap I — do 30 kwietnia 2019 roku.  Etap II — do 15 sierpnia 2019 roku.
W ogloszeniu powinno by¢: Etap I — do 30 czerwca 2019 roku wedtug harmonogramu: Do 30 kwietnia 2019 r. Zadanie I — calo$¢ zadania.
Zadanie I — KS w ul Traugutta S 1 —S 131 S 14 — S 16a (z wylaczeniem odgalezien bocznych T 28 — T 28a, S 14 — S 14a, S 15 — S 15a).
Zadanie III - KS w ul. Starzynskiego S 16 — S 17 Od 1 maja do 15 maja 2019 r. Zadanie II — KS w ul Traugutta S 13 — S 14 oraz odgatgzienia
boczne T 28 — T 28a, S 14 — S 14a, S 15 — S 15a). Zadanie V — Przebudowa sieci cieptowniczej. Od 1 maja do 30 czerwca 2019 r. Zadanie IV. Do
30 czerwca 2019 r. Zadanie 3 — pozostata czes¢. Etap I — do 15 sierpnia 2019 roku

Miejsce, w ktéorym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekcji: 11

Punkt: 11.4)

W ogloszeniu jest: Roboty budowlane: Zadanie I — Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Traugutta w Ozorkowie wraz z przebudowa
przylaczy; Zadanie II — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta w Ozorkowie wraz z odejsciami bocznymi do posesji; Zadanie 111 —
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starzynskiego w Ozorkowie wraz z odejsciami bocznymi do posesji; Zadanie IV — Budowa przytacza
kanalizacji sanitarnej w ul. Starzynskiego w Ozorkowie. Czynnosci Wykonawcy zwigzane wykonaniem przedmiotu umowy zostaty podzielone
na dwa etapy: * Etap I — wykonanie robdt okreslonych w projekcie budowlano-wykonawczym; ¢ Etap II — wykonanie dokumentacji
powykonawczej zawierajacej zaewidencjonowang w Starostwie Powiatowym w Zgierzu geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza oraz
pozytywna ocen¢ higieniczng Panstwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Zgierzu dla materiatéw kontaktujacych si¢ z woda do
spozycia. 3.1. Opis przedmiotu zamdwienia okre$laja: 1) Dokumentacja techniczna stanowigca Zatacznik nr 8 do SIWZ: a) Projekt budowlany:
Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Traugutta w Ozorkowie wraz z przebudowa przytaczy dziatki nr 44, 97/2, 256 obreb 0-5; b) Projekt
budowlany: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta w Ozorkowie wraz z odejSciami bocznymi do posesji dziatki nr 44, 97/2, 256
obreb 0-5; ¢) Projekt budowlany: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starzynskiego w Ozorkowie wraz z odejSciami bocznymi do posesji
dziatki nr 256, 293/1, 302, 241/6 obreb 0-5; d) Projekt budowlany: Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej w ul. Starzynskiego w Ozorkowie
dziatki nr 256, 292/4. e) Projekt budowlany: Budowa odgatgzienia bocznego kanalizacji sanitarnej oraz przylacza wodociagowego do posesji nr
30 przy ul. Traugutta dz. 147 — uzupetnienie projektu przebudowy sieci wodociggowej i budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta —

realizacja w trybie art. 29a ustawy Prawo Budowlane. 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt stanowigce zatacznik nr 9 do SIWZ.



3) Decyzje i zgloszenia administracyjne stanowigce Zatacznik nr 10 do SIWZ: a) Decyzja nr 1418/2017 z dnia 07 listopada 2017 r. o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe: b) Decyzja nr 1410/2017 z dnia 06 listopada 2017 r. o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe; c) Zgtoszenie budowy obiektu nie wymagajacego pozwolenia na budowe¢ na
AB.6743.1047.2017.MD z dnia 6.11.2017. 4) Projekty tymczasowej organizacji ruchu stanowigce Zatacznik Nr 11 do SIWZ: a) Projekt
tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogi powiatowej nr 5179 E na czas prowadzonych rob6t zwigzanych z budowa przebudowy sieci
wodociggowej w ul. Traugutta w Ozorkowie; b) Projekt tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogi powiatowej nr 5179 E na czas
prowadzonych robdt zwigzanych z budows sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta w Ozorkowie; c¢) Projekt tymczasowej organizacji ruchu
w pasie drogi powiatowej nr 5179 E na czas prowadzonych rob6t zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starzynskiego w
Ozorkowie; 5) Kosztorysy naktadcze stanowigce Zatacznik Nr 13 do SIWZ. Uwaga: Ze wzgledu na zapisy decyzji 261/2/2017 z dnia
10.04.2018 r. w kosztorysie naktadczym nalezy wykresli¢ pozycje dotyczaca powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowych emulsja
asfaltowa. 6) Pozostate opinie i decyzje stanowigce Zatacznik Nr 14 do SIWZ. Uwaga: Istniejace przykanalki kanatu ogélnosptawnego
zabezpieczyC¢ przez zabetonowanie w miejscu odcigcia.

W ogloszeniu powinno by¢: Roboty budowlane: Zadanie I — Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Traugutta w Ozorkowie wraz z
przebudowg przytaczy; Zadanie II — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta w Ozorkowie wraz z odej$ciami bocznymi do poses;ji;
Zadanie III — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starzynskiego w Ozorkowie wraz z odejsciami bocznymi do posesji; Zadanie IV —
Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej w ul. Starzynskiego w Ozorkowie. Zadanie V — Przebudowa sieci cieptowniczej w ul. Traugutta w
Ozorkowie. Czynnosci Wykonawcy zwigzane wykonaniem przedmiotu umowy zostaty podzielone na dwa etapy: Etap I — wykonanie rob6t
okreslonych w projekcie budowlano-wykonawczym: Do 30 kwietnia 2019 r. Zadanie I — cato$¢ zadania. Zadanie II — KS w ul Traugutta S 1 —
S 13iS 14 - S 16a (z wylaczeniem odgatezien bocznych T 28 — T 28a, S 14 — S 14a, S 15 — S 15a). Zadanie III — KS w ul. Starzynskiego S 16
—S 17 Od 1 maja do 15 maja 2019 r. Zadanie II — KS w ul Traugutta S 13 — S 14 oraz odgat¢zienia boczne T 28 — T 28a, S 14 — S 14a, S 15 -
S 15a). Zadanie V — Przebudowa sieci cieptowniczej. Od 1 maja do 30 czerwca 2019 r. Zadanie IV. Do 30 czerwca 2019 r. Zadanie 3 —
pozostata czgs¢. Etap II — wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajacej zaewidencjonowang w Starostwie Powiatowym w Zgierzu
geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg oraz pozytywna ocen¢ higieniczng Panstwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w
Zgierzu dla materiatéw kontaktujacych si¢ z woda do spozycia. Opis przedmiotu zaméwienia okreslaja: 1) Dokumentacja techniczna
stanowigca Zatacznik nr 8 do SIWZ: a) Projekt budowlany: Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Traugutta w Ozorkowie wraz z przebudowa
przylaczy dziatki nr 44, 97/2, 256 obreb 0-5; b) Projekt budowlany: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta w Ozorkowie wraz z
odejsciami bocznymi do posesji dziatki nr 44, 97/2, 256 obreb 0-5; ¢) Projekt budowlany: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Starzynskiego w Ozorkowie wraz z odej$ciami bocznymi do posesji dziatki nr 256, 293/1, 302, 241/6 obreb 0-5; d) Projekt budowlany:
Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej w ul. Starzynskiego w Ozorkowie dziatki nr 256, 292/4. e) Projekt budowlany: Budowa odgatgzienia
bocznego kanalizacji sanitarnej oraz przylacza wodociggowego do posesji nr 30 przy ul. Traugutta dz. 147 — uzupelnienie projektu
przebudowy sieci wodociagowej i budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta — realizacja w trybie art. 29a ustawy Prawo Budowlane. 2)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt stanowigce zatacznik nr 9 do SIWZ. 3) Decyzje i zgtoszenia administracyjne stanowigce
Zatacznik nr 10 do SIWZ: a) Decyzja nr 1418/2017 z dnia 07 listopada 2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia
na budowe: b) Decyzja nr 1410/2017 z dnia 06 listopada 2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe; c)
Zgloszenie budowy obiektu nie wymagajacego pozwolenia na budowg na AB.6743.1047.2017.MD z dnia 6.11.2017. 4) Projekty tymczasowej
organizacji ruchu stanowigce Zatacznik Nr 11 do SIWZ: a) Projekt tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogi powiatowej nr 5179 E na
czas prowadzonych robot zwigzanych z budowa przebudowy sieci wodociagowej w ul. Traugutta w Ozorkowie; b) Projekt tymczasowe;j
organizacji ruchu w pasie drogi powiatowej nr 5179 E na czas prowadzonych robdt zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Traugutta w Ozorkowie; c¢) Projekt tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogi powiatowej nr 5179 E na czas prowadzonych robét
zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starzynskiego w Ozorkowie; 5) Kosztorysy naktadcze stanowigce Zatacznik Nr 13 do
SIWZ. Uwaga: Ze wzgledu na zapisy decyzji 261/Z/2017 z dnia 10.04.2018 r. w kosztorysie naktadczym nalezy wykresli¢ pozycje dotyczaca
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa. 6) Pozostale opinie i decyzje stanowigce Zatacznik Nr 14 do SIWZ.
Uwaga: Istniejace przykanaliki kanatu ogélnosplawnego zabezpieczy¢ przez zabetonowanie w miejscu odcigcia. 7) Projekt budowlany:

Przebudowa sieci cieptowniczej w ul. Traugutta w Ozorkowie stanowiacy Zalacznik Nr 15 do SIWZ.



