Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
95-035 Ozorkéw ul. Zwirki 30
tel.: 42 277-14-00, fax: 42 277-14-01
www.opkspzoo.eu ; e-mail: opk@opkspzoo.eu

Zatgcznik nr 7 do SIWZ
PROJEKT UMOWY NR..........

Zawarta w dniu 2017 r. pomiedzy:

Ozorkowskim Przedsi¢biorstwem Komunalnym Spélka z o.0. w Ozorkowie, ul. Zwirki 30,
wpisanym do rejestru przedsigbiorcow w  Krajowym Rejestrze Sgdowym pod nr 0000104555,
bedacym platnikiem podatku VAT (nr NIP 732-17-52-233), reprezentowanym przez:

1. -
2. -

Zwana dalej Zamawiajacym

a firma:

(nazwa podmiotu bedgcego wykonawcg)
z siedziba w

(dane teleadresowe wykonawcy)
wojewodztwo dziatajaca na podstawie wpisu:

do ewidencji dziatalnosci gospodarczej / Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
bedacym platnikiem podatku VAT (nr NIP
1. -
2. -

(imiona, nazwiska, stanowiska Osob Uprawnionych)

), reprezentowang przez:

Zwang dalej Wykonawca.

§1
1. W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia
w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, polegajacy na:
»Zaprojektowaniu i wykonaniu hali namiotowej dla PSZOK —
Budynek zbiorki i przeladunku odpadow selektywnych”
Nr sprawy OPK /ZOM / HALA /2017
2. Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rozbudowy
istniejacego PSZOK polegajacego na realizacji budynku zbidrki i przetadunku odpadow selektywnych:
papier, tworzywa sztuczne. Hala namiotowa bedzie zlokalizowana w Ozorkowie przy ul. Zwirki 30,
dziatka 19/1.
3. Przedmiot zamowienia opisuje program funkcjonalno-uzytkowy oraz SIWZ.
4, Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:
1) Etap | — opracowanie dokumentacji projektowej na budowg hali namiotowej, w tym:
a)  opracowanie dokumentacji projektowej we wszystkich koniecznych branzach (projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robét, informacji dot. bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia), dokumentacja podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym,
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b)  opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB),

C) wykonanie uproszczonego kosztorysu robot budowlanych, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
w zakresie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, wykonanie zbiorczego
zestawienia kosztow (ZZK),

d)  dokonanie wszelkich niezbgdnych dla realizacji zadania uzgodnien, uzyskanie zgod wiascicieli
urzadzen technicznych i sieci oraz innych dokumentow zwigzanych z wykonaniem zamowienia,
a wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa: pozwolen, decyzji, odstapien, porozumien,
warunkéw technicznych, warunkow realizacyjnych, uzgodnien sanitarno-higienicznych,

e) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe na zakres robot objetych
opracowaniem i wymagajacych pozwolenia na budowe,

f) pehienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych.

2) Etap Il - wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz
STWIORB.

a) przygotowanie terenu budowy,
b)  roboty ziemne wraz z wymiang gruntu,

C) montaz instalacji odcickowej (odwodnienie liniowe) z podigczeniem do instalacji kanalizacji
ogblnosptawnej na podstawie odrgbnej dokumentacji stanowigcej zalacznik nr 11 do SIWZ,

d)  wykonanie Zzelbetowej plyty fundamentowej wraz z zelbetowymi $cianami oporowymi
0 wysokosci 3,00 m,

e) dostawa i montaz hali namiotowej,

f) przeszkolenie obstugi hali.

§2
Za wykonanie przedmiotu zaméwienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

cena bez VAT: PR zt
+ VAT w wysokosci ...... %, tj.: S e, zt
cena brutto: T tetetrecererceceecnceecnceens zt
L3 (014 1Y TS 1) o1 U 1 1N z1

Kwota okre§lona w ust. 1 okresla wynagrodzenie za realizacje calo$ci zamoOwienia, uwzglednia
wszystkie wymagania wykonania zamdOwienia oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonaweca z tytutu realizacji zamowienia.

Kwota okreSlona w ust. 1, zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji
projektowej, w tym m.in. koszty uzgodnien dokumentacji, koszty nadzoru autorskiego oraz zawiera
wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot budowlanych, wynikajace wprost z dokumentacji
projektowej oraz STWIORB, jak réwniez nieujete w dokumentacji projektowej oraz STWIiORB,
aniezbedne do wykonania zadania, w tym m. in.: obslugi geodezyjnej robot, koszty robot
przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza i terenu
budowy, doprowadzenia mediow do terenu budowy (dostawy wody, usuwania $ciekdw, wywozu $mieci,
organizacji zaplecza socjalnego, o$wietlenia, zasilania w energi¢ elektryczng, telefonu, dozorowania,
itp.), koszty dopuszczenia do czynnych urzadzen oraz wyposazenia budowli w instalacje i urzadzenia
techniczne zapewniajace mozliwos¢ korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, ustawienia
i czasu pracy rusztowan, koszty wywozu i utylizacji odpadéw powstatych w wyniku realizacji robot, jak
rowniez wszelkich optat zwigzanych z odbiorem robot i przekazaniem obiektu do uzytkowania,
instrukeji obshugi, szkolen personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi i uzytkowania hali namiotowe;j.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do tego, aby odpady powstale w wyniku realizacji robot byly
przetransportowane 1 zmagazynowane Ww miejscu unieszkodliwiania odpadow 1 przedstawi
Zamawiajacemu stosowne dokumenty.
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§3
1. Ustala si¢ nastepujace terminy wykonania zaméwienia:
1)  rozpoczgcie - data zawarcia umowy,
2)  zakonczenie - do 27.10.2017 r.

2. Zamawiajacy zawiadomi wlasciwy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego niezwlocznie lecz nie
pozniej niz 3 dni robocze od dostarczania przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe, o$wiadczenia kierownika budowy, kserokopii uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenia
0 przynaleznosci do odpowiednie izby, osoby pelniacej funkcje kierownika budowy o zamiarze
przystapienia do robot budowlanych.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy niezwlocznie po zawiadomieniu Powiatowego
Nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych.

§4
Integralng czes$cig umowy sa:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
2. Oferta Wykonawcy.

§5

1. Opracowania, stanowigce zakres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ dostarczy¢ w ilosciach:

a) kompletny projekt budowlany opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej umozliwiajacymi kompleksowa realizacje inwestycji z niezbednymi decyzjami,
opiniami, uzgodnieniami, opracowaniami, zatwierdzeniami wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na budowe — w iloéci 5 egzemplarzy w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej w formie ogolnodostgpnym PDF oraz rysunki techniczne w wersji elektronicznej
w formacie dwg lub dxf;

b)  przedmiar robét i kosztorys inwestorski — w iloSci 2 egzemplarzy w wersji papierowej
i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formie ogolnodostepnej PDF;

C) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — w ilosci 2 egzemplarzy
w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formie ogélnodostepnej PDF;

d) informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — w iloéci 5 egzemplarzy.

3. Ztozona przez Wykonawce dokumentacja projektowa (zakres i forma) musi spelnia¢ wszystkie formalne
i prawne wymagania niezbedne do realizacji inwestycji.

4. Projekt budowlany i wykonawczy moga stanowi¢ jedno opracowanie.

5. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy dodatkowe egzemplarze. Wykonawca za dodatkowe
egzemplarze nie bedzie zadat wynagrodzenia, z wyjatkiem kosztéw ich wydruku.

§6

1. Dokumentacj¢ projektowa nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz Rozporzagdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowania kosztow robot
budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

2. Projekt powinien by¢ spdjny i skoordynowany we wszystkich branzach, zawiera¢ optymalne
rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe, kosztowe.
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10.

11.

12.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy map¢ do celow
projektowych oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczaca przedmiotowej inwestycji.
Sporzadzona przez Wykonawce dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ szczegdlowe wytyczne,
okreslajace warunki wykonania i odbioru robot.

Przyjete rozwigzania musza odpowiada¢ zasadom wiedzy technicznej, obowiazujacym normom,
przepisom prawa budowlanego, przepisom techniczno-budowlanym i odno$nym warunkom
technicznym wynikajacym z funkcji, jakg ma spelnia¢ budowany obiekt, ze szczegdlnym
uwzglednieniem zalecen branzowych.

Projekty musza by¢ wykonane i sprawdzone przez osoby posiadajace uprawnienia projektowe
W wymaganej specjalnosci, posiada¢ o$wiadczenia kompletnosci, zawiera¢ pozytywne opinie
i uzgodnienia.

Wykonawca poniesienie wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz
uzgodnien branzowych, opinii, ekspertyz, decyzji, pozwolen administracyjnych, itp.

Przed zlozeniem dokumentacji do wlasciwego organu w celu uzyskania pozwolenia na budowe,
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumentacje do uzgodnienia. Zamawiajacy uzgodni
dokumentacje w zakresie jej zgodnos$ci z przedmiotem zamoéwienia w ciaggu 3 dni roboczych.
Wykonawca przekaze protokolarnie Zamawiajacemu dokumentacje projektowsg zatwierdzong przez
wlasciwy organ wraz z ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe W siedzibie Zamawiajagcego wraz
z pisemnym oswiadczeniem, iz dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z umowa,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi przepisami oraz zostata wydana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Potwierdzeniem odbioru dokumentacji jest obustronnie podpisany protokdt zdawczo-odbiorczy
z zalaczonym spisem zawartosci poszczegdlnych opracowan i teczek.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ finansowa za koszty budowy z tytutu dodatkowych robot
budowlanych wynikajacych z niepetnego lub btednego sporzadzenia dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zapewni petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych.

§7
Zamawiajgcy moze powota¢ inspektora nadzoru robot.

Zakres dziatania inspektora nadzoru okreslaja przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zmianami).

Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru, jak rowniez
zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej.

§8
Wykonawca ustanawia kierownika budowy:
- upr. bud. Nr .. ereee e s Z dnia

Klerowmk budowy przed rozpoczeciem budowy ZObOquzany Jest przedstaw1c plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290z p6zn.
zmianami).

§9

Wykonawca zobowigzuje sie¢ w do:

1.

Wykonania zakresu zleconych robot budowlanych sitami wiasnymi lub sitami wtasnymi i nastepujacych
podwykonawcow:

- ST M POAWYKOMAWCY: ...ttt e e et e et et et
- SHRAMI WASIIYINIL: ..ot e e
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10.

11.

12.
13.

Zapewnienia w czasie budowy na terenie budowy, w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego,
nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepisow BHP, ochrony znajdujacych si¢ na terenie budowy
obiektdéw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywania ich w nalezytym stanie technicznym,
a po zakonczeniu budowy uporzadkowania terenu.

§10
Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Umowy, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, powinny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane,
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane:

1)  niespelniajacej wymagan zamowienia, okre§lonych w niniejszej umowie,
2) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane, przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 5.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane, przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony
w ust. 5 pkt 2), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w zakre$lonym terminie, nie dtuzszym niz 3 dni, pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej.
Postanowienia ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
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14.

15.

16.

17.

18.

uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy informuje
0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1)  nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§11
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajacemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej
obejmujacej odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutlu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, zwigzanej
z przedmiotem zamoéwienia W dniu podpisania umowy.

§12

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatow, ktore beda spetniaé wszelkie
wymogi Ustawy Prawo budowlane (Art. 10), tj. z materiatow, ktore zostalty wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrebnymi.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywaé
dokumenty stanowiace podstawg ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz udostepnia¢ te dokumenty
przedstawicielom uprawnionych organow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robdt zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia w czasie budowy na terenie budowy, w granicach
przekazanych przez Zamawiajacego, nalezytego ladu, porzadku, przestrzegania przepisow BHP,
ochrony znajdujacych si¢ na terenie budowy obiektow i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu
i utrzymywania ich w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowania terenu.
Zamawiajacy wymaga, aby wyposazenie dostarczone w ramach realizacji zamowienia bylo fabrycznie
nowe, nieuzywane wczesniej.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dokonat wszelkich robdét budowlanych oraz dostaw
wynikajacych z zakresu zamoéwienia wlasnym transportem, na wilasny koszt i ryzyko oraz dokonat
roztadunku wtasnymi zasobami ludzkimi i sprzetem w miejscu docelowym.
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§13

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zglaszania inspektorowi nadzoru (o ile zostanie powotlany) i/lub
przedstawicielowi Zamawiajacego terminu zakonczenia robot podlegajacych zakryciu oraz robot
zanikajacych. O ile Wykonawca nie dopeini tego obowiazku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub
wykona¢ odpowiednie odkucia badz otwory niezbedne do zbadania wykonanych robodt, a nastepnie
przywroécic je do stanu pierwotnego na wilasny koszt.

Roboty ulegajace zakryciu lub roboty zanikajace odbierane bedg niezwlocznie, lecz nie pozniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia do odbioru.

§14
Wykonawca na dzien zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, tj. «.eeeeeverniieeninecnnnnns /8
(stownie brutto: .........ccoiiiiiiiiii ).
Strony ustalaja, ze:
1)  70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. .......cceceunee. zt, wniesione w dacie

zawarcia umowy stanowi cze$¢ zabezpieczenia, ktéra zostanie zwrocona W terminie 30 dni od daty

wykonania zamowienia i uznaniu przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane z zastrzezeniem

ust. 2 pkt 2);

2)  30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. .......cceceene. zt, wniesione w dacie
zawarcia umowy jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady:

a)  okres r¢kojmi za wady fizyczne wynosi ...... miesiecy od daty dokonania odbioru koncowego

robot,

b)  zabezpieczenie zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy zgodnie

z art. 149 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U.

22015 ., poz. 2164 z pdzn. zmianami).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminach i na zasadach

okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych.

W sytuacji gdy nastapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed

podpisaniem aneksu zobowigzany jest do przedluzenia waznosci wniesionego zabezpieczenia

wykonania umowy albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do

umowy.

§15
Wykonawca udziela gwarancji jakos$ci na wykonany przedmiot umowy.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji jako$ci i rekojmi za wady dokumentacji projektowej
wygasaja w stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnigciem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
gwarancji jakos$ci i rekojmi za roboty wykonane na podstawie dokumentacji projektowej. Bieg terminu
gwarancji na wykonang dokumentacje projektowa rozpoczyna sie¢ w dniu nastgpnym po dniu
przekazania dokumentacji Zamawiajacemu.
Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane wynosi ...... miesiecy liczac od dnia
nastepnego po dniu dokonania odbioru przez Zamawiajgcego przedmiotu zamowienia i podpisania
(bez uwag) protokotu koncowego odbioru robot.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po dokonaniu odbioru koncowego robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest odpowiedzialny za powstale wady na zasadach
okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego. W celu skorzystania z uprawnien gwarancyjnych
wystarczajace jest zgloszenie przez Zamawiajgcego roszczen w terminie obowigzywania gwarancji.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jako$ci w rozumieniu przepisOw Kodeksu cywilnego.
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§ 16
Podstawa do zaptaty bedzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcg.
Faktura zostanie wystawiona po podpisaniu protokotu odbioru koncowego. Protokét odbioru
koncowego =zostanie podpisany po przekazaniu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji
powykonawczej niezbednej do zlozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie wraz z geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza w wersji roboczej z potwierdzonym wnioskiem zlozenia operatu
geodezyjnego do wlasciwego organu w celu zaewidencjonowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza (mapa wraz ze
szkicami geodezyjnymi) w 2 egzemplarzach niezwlocznie po zaewidencjonowaniu jej w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.
Jezeli Wykonawca nie dostarczy dokumentacji, o ktorej mowa § 16 ust. 3 w terminie 90 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego, Zamawiajacy bgdzie miat prawo zleci¢ jej wykonanie firmie
trzeciej, a jej kosztami obcigzy¢ Wykonawce.
Ostateczne rozliczenie robot z Wykonawca nastapi po przedtozeniu przez podwykonawcow o§wiadczen
o uzyskaniu cato$ci naleznego im wynagrodzenia oraz calkowitym zaspokojeniu roszczen wynikajacych
z umowy Wykonawcy i podwykonawcy.
Faktura ptatna bedzie w ciggu 30 dni od daty wptywu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi do
Zamawiajacego oraz potwierdzeniami, o ktérym mowa w ust. 3.
Za dzien zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy okreslony na fakturze.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Dla potwierdzenia
dokonanej zaptaty Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu fakture obejmujaca wynagrodzenie za zakres
robot wykonanych przez podwykonawce oraz dotaczy:

1)  pisemne o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz zostaty

dokonane,

2)  pisemne o$wiadczenia, ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcow

oraz podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcow,

3)  potwierdzenia dokonania wszystkich wymagalnych ptatno$ci na rzecz podwykonawcoéw oraz

podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy moze powstrzymaé si¢ z zaptatg wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu
przedstawienia przez niego wszystkich dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§17

Strony ustalaja nastepujace zasady odbioru robot budowlanych:

1.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o gotowosci do odbioru koncowego najpdzniej na
3 dni przed data zakonczenia robOt. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i powiadomi o tym
Wykonawce.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady dajgce si¢ usunal to Zamawiajacy przerwie
czynnosci odbioru i wyznaczy termin usuni¢cia wad.

O fakcie usunigcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajacego zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robot.

Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad beda
zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

Zaprojektowanie i wykonanie hali namiotowej dla PSZOK — Budynek zbiérki i przeladunku odpadéw selektywnych.
Nr sprawy OPK / ZOM / HALA / 2017



1)

2)

Zamawiajacy moze Wyznaczy¢ terminy (nie wigcej niz 1 w roku) przegladow w okresie gwarancji
i rekojmi, a w razie stwierdzenia wad wyznaczy termin ich usunigcia. Z przegladéw sporzadza si¢
protokoty podpisane przez obie strony. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o planowanym terminie
przegladu z 14 dniowym wyprzedzeniem.
Niezaleznie od wyznaczonych przegladow, Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego usunie wady
zgloszone przez niego w czasie eksploatacji w okresie gwarancji i rgkojmi.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajacych si¢ do usunigcia
Zamawiajacy moze:
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie na podstawie protokotu sporzadzonego przez obie strony, jezeli
wady te nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy,
odstgpi¢ od umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§18

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie kar
umownych w nastepujacych wypadkach i wysoko$ciach:

1.
1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku:
op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego
W § 2 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia, liczac od umownego terminu jego wykonania,
op6znienia w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1
umowy za kazdy dzien opodznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 2
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 10
ust. 4 umowy, wysoko$¢ kary wyniesie 0,1% warto$ci wynagrodzenia catkowitego brutto
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, o ktérej mowa w § 10 ust. 7 umowy, wysoko§¢ kary wyniesie 0,1% wartoSci
wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,1% warto$ci
wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony
od dnia wskazanego w informacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 11,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia za niezrealizowang czgs$¢ robot
z wyjatkiem odstgpienia od umowy z powodu braku srodkow finansowych na realizacje¢ inwestycji.
W razie zwloki w zaptacie swoich nalezno$ci strony moga domagac si¢ zaptaty odsetek ustawowych za
op6znienie.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku
niezachowania przez Wykonawce wilasciwej jakosci robdt, badz prowadzenia robdt w sposob
niestaranny. W takim przypadku Zamawiajacy wezwie Wykonawce w formie pisemnej do zachowania
wlasciwej jakosci robot, badz prowadzenia robot w sposob staranny. W przypadku niezastosowania si¢
przez Wykonawce W trybie natychmiastowym, lecz nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych, do
uwag Zamawiajacego, wowczas Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w trybie
natychmiastowym.
Jezeli kary umowne nie pokrywaja szkody poniesionej przez Zamawiajacego, moze on dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego do pelnej wysokosci poniesionej szkody.
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§ 19

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1)
a)
b)

c)

d)

h)

i)

)
2)

a)

b)

3)

Zmiany terminu wykonania umowy z powodu:
dzialania sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okoliczno$ci (np. przeszkody atmosferyczne
o charakterze katastrof);
wystapienia znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow, ktore moga skutkowac
w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,
wystapienia niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych (fundamenty, $Sciany szczelne, sieci
i urzadzenia itp.) skutkujacego niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materialowych,
zmiany finansowania robo6t zwigzanych z otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych $rodkow
uzyskanych z zewnatrz,
opdznienia W uzyskaniu decyzji i zezwolen wlasciwych organéw z przyczyn dotyczacych organu
go wydajacego,
koniecznosci zlecenia zamowien dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy Pzp,
innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujacych
niemoznos$cig prowadzenia prac, w szczegdlnosci brakiem mozliwosci dojazdu oraz transportu
materiatdw na teren robdt spowodowanych pozarami, atakami terrorystycznymi, zamieszkami,
strajkami oraz protestami mieszkancow z blokada drog.
zmiany zakresu robot wynikajacych z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
W rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktére wynikly w  trakcie
realizacji robot i byty konieczne w celu prawidlowej realizacji przedmiotu zamdéwienia, a ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ wczesniej,
koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz, uzgodnien, itp.,
koniecznosci wykonania prac wynikajacych z zalecen organdéw uprawnionych, np. nadzoru
budowlanegpo, itp.,
Zmiany wartosci zamowienia z powodu:
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanego rezygnacja przez Zamawiajacego
zrealizacji czeSci przedmiotu Umowy lub ograniczenia zakresu robdt wynikajacych
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,
koniecznosci zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzglegdu na zmiany obowigzujagcego prawa, w tym wykonanie robot
zamiennych,
pojawienia si¢ na rynku materialdbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy.
Powierzenia wykonania czg¢éci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jezeli
Wykonawca nie zaktadal wykonania zamoéwienia przy pomocy podwykonawcy(cow) na etapie
ztozenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcey, w szczegolnosci, gdy postuzenie si¢ podwykonawca doprowadzi do skrdcenia terminu
wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan
technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynno$ci,
ktére zgodnie z SIWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie.
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4)  Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany s3a korzystne dla
Zamawiajacego,

5) Z powodu zmiany technologii wykonywania prac obj¢tych przedmiotem zamoéwienia, jezeli
wprowadzenie nowej technologii nie bedzie powodowa¢ podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy
oraz nie bedzie powodowac pogorszenia dotychczasowych standardow wykonywania zamowienia,
przy czym ww. zmiana spowodowana moze by¢ okoliczno$ciami zaistnialymi w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia.

2. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1), termin
wykonania moze ulec przedtuzeniu odpowiednio o czas niezbgdny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci i skutkow ich
wystapienia.

3. W przypadku zadania zmian postanowien zawartej umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1, zostanie
przeprowadzona nastepujaca procedura:

1)  strona wnioskujgca przesle projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 5 dni przed data
uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem,

2) druga strona udzieli pisemnej odpowiedzi lub odesle podpisany aneks do umowy przed uptywem
terminu wykonania umowy.

4. Strony zobowiazuja si¢ do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania si¢ o zmianach
dotyczacych okreslonych w umowie adresow, bez konieczno$ci sporzadzania aneksu do mniejszej
umowy. Korespondencj¢ dor¢czong na adresy wskazane w niniejszej umowie kazda ze stron uzna za
prawidlowo doreczong w przypadku nie powiadomienia drugiej strony o zmianie swego adresu. Kazda
ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie negatywne skutki wynikte z powodu nie
wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

5. Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na piSmie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

§20
Oproécz przypadkéw okreslonych w Kodeksie Cywilnym stronom przysluguje prawo odstapienia od umowy
W nastegpujacych przypadkach:
1. Wykonawcy w sytuacji gdy:
1)  Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania protokdtu
odbioru.
2)  Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
2. Zamawiajgcemu W sytuacji gdy:
1)  Wykonawca nie zachowat wlasciwej jakosci opracowania dokumentacji projektowej, tj. wykonat ja
niezgodnie z obowigzujacymi przepisami,
2)  Wykonawca nie rozpoczat robot lub przerwat roboty i ich nie wznowil, mimo wezwan
Zamawiajacego, przez okres dtuzszy niz 7 dni,
3)  Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB, wskazaniami
Zamawiajacego oraz niniejszg umowsa,
4)  w razie wystgpienia istotnej okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
5)  zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacji firmy Wykonawcy, badZ zostanie wydany nakaz zajgcia
majatku Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona odstepujgca
zobowigzana jest poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
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§21

W przypadku odstagpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastgpujacych czynnosci:

1.
2.

Wykonawca wspdlnie z Zamawiajacym sporzadza protokot inwentaryzacji wykonanych robot.

Strony wspdlnie ustala sposodb zabezpieczenia przerwanych robot, Wykonawca zabezpieczy przerwane
roboty. Koszt robot i czynnosci zabezpieczajacych poniesie strona, po ktorej lezy przyczyna odstgpienia
od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw i urzadzen, ktorych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych
robdt. O ile przerwanie robot nie nastgpito z winy wykonawcy Zamawiajgcy jest zobowiagzany pokry¢
koszt materiatow i urzadzen ustalony na podstawie faktury zakupu Wykonawcy oraz je przejac.
Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty, urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty i konstrukcje
stanowigce jego wlasnos¢.

Wykonawca zglosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstapienia od umowy oraz roboty
zabezpieczajace.

Zamawiajacy jest zobowiazany do odbioru wykonanych robot.

Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozor.

§22
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Powstate spory strony poddawac bedg rozstrzygnieciu sadéow powszechnych wilasciwych dla siedziby
Zamawiajacego.
Przeniesienie wierzytelno$ci przystugujacych Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia naleznego mu na
podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci. Ponadto bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosSci
wierzytelno$ci wynikajgce z niniejszej Umowy nie mogg stanowi¢ przedmiotu porgczenia ani
jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji
niniejszej umowy.

§23

Umowa zostala sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci w trzech jednobrzmiagcych
egzemplarzach w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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