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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna - ,wymagania ogdlne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegolnych Specyfikacji Technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktore zostana wykonane
w zwiazku z realizacja projektu budowy kanalizacji sanitarnej we wschodniej czgsci Ozorkowa w ramach
zadania ,,Gospodarka wodno-$cickowa w aglomeracji miasta Ozorkoéw”.

1.2 Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowia cz¢§¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji projektu budowy kanalizacji sanitarnej we wschodniej czg§ci Ozorkowa w ramach zadania
,,Gospodarka wodno-§cickowa w aglomeracji miasta Ozorkow”.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Swym zakresem przedmiotowym inwestycja obejmuje budowe kolektorow i kanatow sanitarnych we
wschodniej czgsci miasta Ozorkow w nastgpujacych ulicach:

*  Brzozowej

¢ Cichej

¢ Cmentarnej
¢ Dgbowej

e Gornej

e Granicznej

e Grzybowej

e Jodlowej

» Kilinskiego

*  Klonowej

e Krasickiego

* Kraszewskiego
o Krotkiej

e Liscistej

¢ Nowokrzeszewskiej
e Partyzantow

¢ Piaskowej

e Podlesnej

e Poprzecznej
Sredniej

o Swierkowej

¢ Wiatracznej

¢ Wigjskiej

e Zagajnikowej
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e Zgierskiej

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej zestawionymi w tabeli
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Tabela. Zestawienie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

ST-00 Wymagania ogolne

ST-01 Roboty przygotowawcze

ST-02 Rozbiorka elementéw drog i ulic

ST-03 Roboty ziemne - wykopy liniowe i punktowe

ST-04 Budowa kanatow sanitarnych wraz z odej$ciami bocznymi do poszczegolnych posesji
ST-05 Odbudowa nawierzchni ulic i chodnikow

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i
przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.

1.4 Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét zdefiniowane sa okreslenia
podstawowe, ktore stuzy¢é maja ujednoliceniu interpretacji tego okreSlenia przez uczestnikow procesu
inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich specyfikacji
technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegotowych specyfikacji technicznych zdefiniowane sg inne
dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Sie¢ kanalizacyjna sanitarna - kanaly stanowiace cato$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacjg) albo jego czgs§¢
stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania
sciekow sanitarnych (bytowych).

Kolektor sanitarny - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw sanitarnych
i ich transportu do oczyszczalni.

Kanal - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow.
Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow.
Kolektor tloczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu $ciekow.

Kolektor gléwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekoéw z kanaldéw bocznych oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika.

Kolektor zbiorczy - kanatl przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
Kolektor przelazowy - kanal zamknigty o wysoko$ci wewngtrznej rownej lub wigkszej niz 1 m.
Kolektor nie przelazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1 m.

Dlugos$¢ kolektora - odleglos¢ migdzy studzienkami §ciekowymi mierzona w osi studzienek.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale.

Komin wlazowy - szyb taczacy komorg robocza z powierzchnia terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.
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Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Wysokos$¢ komory roboczej - odleglos¢ pomigdzy rzadna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzadna spocznika przy Scianie.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej architektury.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiace odrgbng cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrona kanalizacji lub ich elementu.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytul prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego,
przewidujace uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczegcie i prowadzenie budowy lub
wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksiazka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze
dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w
budownictwie.

Reprezentant Wykonawcy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Dziennik budowy - dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego prowadzony przez Wykonawceg
na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Artykutu 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Ksigzka Obmiaréw - dokument prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami
Artykutu 3, paragraf 13 polskiego Prawa Budowlanego.

Przedmiar robét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materiatow oraz robot.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami
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podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdélne" punkt 1.4 oraz innych specyfikacjach technicznych
znajdujacymi si¢ w niniejszym dokumencie.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzgdne punktow gtownych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
specyfikacji technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2 Lista kluczowego personelu

14 dni przed rozpoczgciem robdt wykonawca przedstawi do akceptacji liste kluczowego
personelu zatrudnionego na budowie. Wszyscy cztonkowie kluczowego personelu musza posiadaé
uprawnienia wymagane przez polskie Prawo Budowlane odpowiednio do petnionej funkcji.

153 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czgs¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w uwarunkowaniach umowy. Dokumentacja ta dzieli si¢ na dokumentacj¢ projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajacego
* sporzadzona przez Wykonawce

Wykonawca po podpisaniu kontraktu przez strony otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze w/w
kompletnej dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa sporzadzana przez Wykonawce:
¢ Projekt Organizacji i Harmonogram Robét;
¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

e Szczegotowy program i dokumentacj¢ technologiczna dla robot kanalizacyjnych i drogowych
obejmujaca:

- wybor materialow;
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych;
- kolejnos¢ wykonywania robot;
- zakres i metodykg przeprowadzenia prob i badan;
- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot;
- zestawienie koniecznych badan powykonawczych;
e Projekt placow budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy;

¢ Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza robdt opracowana na aktualnym planie sytuacyjno-
wysokos§ciowym
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154 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia czg$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacja techniczna i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bgda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.5 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia doj§¢ do budynkdéw w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru Robo6t i Odcinkdw.

W przypadku jakichkolwiek zmian w organizacji ruchu i przebudowie drog lub skrzyzowan, jakie
nastapity od czasu opracowania projektu przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb
i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnalizacyjne itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Koszt wykonania i
utrzymania doj§¢ do budynkow i drog objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoséci w dzien i w nocy tych zapoér i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace
beda akceptowane przez Zamawiajacego. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczgciem w sposodb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawca w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
w ceng kontraktowa. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru Robét i Odcinkéw. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody spolecznosci i
innych.

1.5.6 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

¢ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
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dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Iub
uciazliwosci dla osob lub wiasno$ci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

* stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, skladowisk 1 dréog dojazdowych, S$rodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

1.5.9 Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowq dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wiladze
oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.10 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1.5.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
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warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.12 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru Robdt i Odcinkéw. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby kanalizacja lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru Robét i Odcinkow.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ochrong roboét, to na polecenie Zamawiajacego
powinien rozpocza¢ roboty zmierzajace do uzyskania zadowalajacego stanu nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Wszystkie koszty wynikajace z zapisd6w niniejszego punktu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i beda
wliczone w ceng kontraktu.

1.5.13 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bgdzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonaweca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty
bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.14 Réwnowazno$¢ norm i zbior6w przepisé6w prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty,
wyposazenie, sprz¢t i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza
si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice pomigdzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone
Zamawiajacemu co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Zamawiajacego. W przypadku gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powolanych w
dokumentach.

1.6 Zaplecze budowy

Na zaplecze budowy powinny sktadaé si¢ biura, magazyny, plac do skladowania materiatow i
parkowania sprzetu, pojazdy, sprz¢t, maszyny, wyposazenie urzadzenia do zapewnienia bezpieczenstwa robot,
przytacza, drogi dojazdowe i wewngtrzne potrzebne do prowadzenia robot wymaganych kontraktem. Miejsca
odpowiednie na zalozenie zaplecza budowy wskaze Zamawiajacy. Wykonawca winien wystapi¢ do
odpowiednich jednostek wydanie warunkow wykonania przytaczy (woda, energia elektryczna, $cieki,
usuwanie $mieci).

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie biezace koszty zwiazane z uzytkowaniem
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powyzszych urzadzen.

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunigcie wszystkich biur, wyposazenia i sprzgtu, przylaczy,
magazynow, placowi drog wewnetrznych i dojazdowych, posprzatanie placu i przywrocenie do warunkoéw
pierwotnych.

Koszty zalozenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze sa zawarte w cenie kontraktowe;.

MATERIALY

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i nieuzywane.
Materialty musza by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiadaé normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materiaty i urzadzenia, ktérych to dotyczy musza by¢ zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy Prawo
budowlane. Na zyczenie Inzyniera takie $wiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawce
przedstawione.

Chociaz materiaty zaprojektowane zostaty w oparciu o polskie wytyczne projektowania, akceptacje
otrzyma rowniez sprzgt skonstruowany wedtug innych standardow migdzynarodowych i spelniajacy kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa
zobowiazani do dostarczenia dowodow potwierdzajacych powyzsza zgodno$é. Akceptacja takiego sprzgtu nie
zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z dokumentacji i réznych gwarancji zawartych w
niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia polskich tlumaczen dokumentow
zwiazanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

2.1 Zrédlo uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty dopuszczajace lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Na 3 tygodnie przed planowanym zlozeniem zaméwienia Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
nazwy firm-producentéw materialow i wyposazenia, od ktoérych proponuje uzyska¢ materiaty, wyroby i inne
rzeczy konieczne dla realizacji kontraktu.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie
postepu robot.

2.2 Zmiany w listach materialowych

W przypadku gdy Wykonawca bedzie pragnat dokona¢ zmiany dostawcy materiatow, to powinien
powiadomi¢ Zamawiajacego o sugerowanych zmianach, uzyskac jego akceptacj¢ oraz pokry¢ ewentualnie
dodatkowe koszt tych zmian.

2.3 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z zroédel miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonaweca przedstawi dokumentacjq zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z kazdego zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Materiaty
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane
ponownie do robo6t, lub odwiezione na odktad.

Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczego6lnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.4 Inspekcja wytwérni materialow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtdéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialow pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda
zachowane nastgpujace warunki:

e Zamawiajacy bedzie miatl zapewniona wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekc;ji;

e Zamawiajacy bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatow,
ktore w opinii Zamawiajacego sa nicodpowiedniej jakosci, to Zamawiajacy zazada od Wykonawcy uzyskania
materiatow z innego, zatwierdzonego zrodla. Wykonawca bedzie zobowiazany do pokrycia wszystkich
dodatkowych kosztow zwiazanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Je§li Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.6 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Sposob sktadowania zgodny z wytycznymi Producenta.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.
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2.7 Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatu byta zharmonizowana z postgpem rob6t i zamowiona z
wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakonczenie robot.

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzglegdem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosSci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajacego w
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych obciazen na o$ przy transporcie materiatow / sprzgtu
na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym kontraktem. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami
Zamawiajacego w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawca pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sposob transportu materialow zgodny z zaleceniami Producenta.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa wymaganiami
specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakos$ci, projektem organizacji robdt, poleceniami
Zamawiajacego oraz wytycznymi Producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzadnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione
przez Wykonawcg na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
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Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw 1 robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialdéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego begda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod
grozba, zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich szczegdtow
projektow i Wykonawca winien to wzia¢é pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy
kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen
w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

5.1 Jako$¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy i z zaangazowaniem i fachowo przez wiasciwie
wykwalifikowanych robotnikow, a takze w pelnej zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja
Techniczna.

Wszystkie urzadzenia, materialy 1 inne artykuly wykorzystane w Robotach objetych niniejszym
kontraktem maja by¢ nowe i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jako§¢ wykonania bedzie
odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji urzadzen dostarczonych w ramach
niniejszego kontraktu.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bgda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. W przypadku
gdy sprzet, materiaty lub artykuly okreslane sa w Specyfikacji Technicznej jako ,zblizone" Ilub
,odpowiadajace" konkretnemu standardowi, Zamawiajacy okre$li stopien zgodno$ci ze standardem.
Cechy materialow i elementow budowli i wyposazenia musza by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. Jesli
wymaga tego Specyfikacja Techniczna lub gdy zada tego Zamawiajacy, Wykonawca przedlozy w celu
zatwierdzenia przez Zamawiajacego pelna informacj¢ dotyczaca materialow lub wyposazenia ktore chce
wykorzysta¢ w procesie Robot.

5.2 Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiazany jest do
natychmiastowego wstrzymania rob6t i powiadomienia o tym Zamawiajacego oraz Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie
wolno mu ich wznowi¢ (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga
by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca nie bgdzie ponosit zadnych kosztow z tym zwiazanych.

5.3 Wycinka drzew

Na terenie objgtym robotami wystgpuje konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow. Decyzja zezwalajaca
na wycinke zataczona jest do dokumentacji projektowe;.

Wycinke drzew przeprowadzi Wykonawca. Koszt wycinki nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
si¢ ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

5.4 Ochrona terenéw na ktérych maja byé prowadzone Roboty i bezposrednio z nimi sasiadujacych

Przed wejsciem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomosci i/lub inne czgéci powierzchni
ziemskiej na ktorych maja by¢ wykonywane Roboty oraz przed wejsciem na grunty, nieruchomosci i/lub czgsci
powierzchni ziemskiej sasiadujace z planowanym terenem Robot, Wykonawca dziatajac w porozumieniu z
przedstawicielem Miasta na terenie ktdrego prowadzone sa Roboty zobowiazany jest zabezpieczy¢ je przed
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wszelkiego rodzaju niepotrzebnymi lub nieprawidtowymi zakldceniami i bedacymi ich mozliwym skutkiem
stratami 1/lub wydatkami.

W szczegdétowym harmonogramiec Robdt Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ wszelkie
uwarunkowania prowadzenia Robo6t mogace przyczyni¢ si¢ do zminimalizowania wszystkich mozliwych strat i
wydatkow wyniktych z koniecznych i uzasadnionych zaktdcen bez wzgledu na przyczyng ich powstania m.in.
z uwzglednieniem por zbioru plondw i innych pozytkéw nieruchomos$ci. Uwarunkowanie te powinny zostac
uwzglednione w sposob zapewniajacy gwarancje terminowego oddawania poszczegolnych Odcinkow i czgsci
Robot.

5.5 Jako$¢ wykonania

Roboty zostana przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez wlasciwie
wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z Rysunkami i Specyfikacja Techniczna.

Wszystkie urzadzenia, materialy i inne artykuly wykorzystane w Robotach objetych niniejszym
kontraktem maja by¢ nowe i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$¢ wykonania bgdzie
odpowiadala najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji urzadzen dostarczonych w ramach
niniejszego kontraktu.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Tam gdzie
sprzet, materiaty lub artykuty okres§lane sa w Specyfikacji Technicznej jako ,,zblizone" lub ,,odpowiadajace"
konkretnemu standardowi, Zamawiajacy okresli stopien zgodno$ci ze standardem. Cechy materiatow i
elementow budowli i wyposazenia musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga
tego Specyfikacja Techniczna lub gdy zada tego Zamawiajacy, Wykonawca przedlozy w celu zatwierdzenia
przez Zamawiajacego pelna informacj¢ dotyczaca materiatow lub wyposazenia ktére chce wykorzysta¢ w
procesie Robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia JakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci bgdzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca:
e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e bezpieczenstwo i higieng pracy (BHP),
* wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
¢ wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,
* system (sposob i procedura) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
* wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli,

e sposOb oraz forma gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forma przekazywania tych informacji Zamawiajacemu

b) czgs¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
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wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw, itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

e sposOb i procedura pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen, prob szczelnosci,

itp.) prowadzonych podczas

dostaw materialow,

wbudowywania i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

e sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé

zatozona jako$¢ robot.

Jednostki miar bgda okreslane gtownie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki wykazano

6.2.1 Jednostki miar
ponize;j.
Czas sekunda
minuta
godzina
doba
Dhugos¢ kilometr
metr
milimetr
Powierzchnia metr kwadratowy
Objgtosc metr szeScienny
1 litr
Masa kilogram
tona
Sila newton
kiloniuton
Napre¢zenie
Cisnienie pascal
Moc wat
kilowat
kon mechaniczny
Temperatura stopien Celsjusza
6.2.2 Normy

ls,s
I min=60s

1 h =60 min=3600 s
1 d=24 h=86 000 s

1 km

I m

1 mm=0,001 m
Im2

1 m3

11=0,001 m3

1 kg

1t=1000 kg

I N=1mkg/s2
IkN=1000N

1 kKN/m2 1 N/mm?2
1 Pa=1N/m2

1 W=1m2 kg/s3

1 kW=1000 W

1 KM = 073549 kW
1°C

Podstawowym dokumentem normujacym calo$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Prawo
Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pdzniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r, poz. 414 z

pbézniejszymi zmianami)

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwiazane z wykonaniem prac bedzie
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zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegélowe Wytyczne nie stanowia inaczej, a ich
jako$¢ nie jest nizsza niz tam okre$lona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi
by¢ zgodny z jednym z trzech nastgpujacych dokumentéw odniesienia:

e z kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa

* z wlasciwa przedmiotowo Polska Norma wyrobu

e 7 Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
wyrobu, ktorego wlasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan podstawowych) réznia sig istotnie
od wilasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nast¢pujacymi procedurami atestacyjnymi:

e certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrdb wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa; wykaz wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki
wydajace Certyfikaty) okresla Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r w sprawie
wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyroboéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi na Znak Bezpieczenstwa i oznaczania tym Znakiem oraz
Wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnos$ci (Dz. U. nr
5 z2000r, poz. 53)

e certyfikacj¢ zgodnos$ci - na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnos$ci z Polska Norma lub Certyfikat
Zgodnosci z Aprobata Techniczna;

* deklaracja zgodnosci producenta - producent wydaje Deklaracje Zgodno$ci z Polska Norma lub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna; zasady wydawania i wzor deklaracji zgodnosci okresla
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. z sprawie systemow
zgodno$ci, wzoru Deklaracji Zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr 113, poz.
728)

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace
istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug
tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz
ich znakowania. Wykaz tych wyrobow okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z 24 lipca 1998r, w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spehienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr
99 z 1998, poz. 637)

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom
okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiaty i surowce to beda one zgodne z podanymi
danymi szczegoétowym. Materialy i surowce nie objgte polskimi normami beda reprezentowaly najwyzsza
jakos¢ w swojej klasie.

6.2.3 Przepisy i rozporzadzenia
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac
zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub §rodowiska, podlegajacych obowiazkowi

certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowiazkowi
wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. w sprawie
systemOow oceny zgodno$ci, wzoru Deklaracji Zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
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dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz.
679)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13 stycznia 2000r w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktoére stuza ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone z krajow z ktorymi Polska
zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnos$ci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez
producenta oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2000r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998r, w sprawie
wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz.
637)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobow
(Dz. U. z2000r. nr 17, poz. 219)

Ustawa o systemie zgodnoS$ci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw z 28 kwietnia 2000r.
(Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489)

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnia 1993r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z
pézniejszymi zmianami.

6.2.4 Odbiér wymiarow

Sprawdzenie wykonanych robot pod wzglgdem wymiardw nastapi wg obowiazujacych norm, a w
szczegolnosci PN-ISO 3443-8:1994.

6.2.5 Normy przywolane
PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie.
Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiarow
PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie.

Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodno$ci wymiarow
z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie.
Kontrola wymiarowa robdt budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane.
Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania
tolerancji

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie.

Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.

Usytuowanie punktow pomiarowych.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkow i elementow budowlanych.

Metody i przyrzady
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6.3 Warunki eksploatacyjne

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materialy beda zdolne do funkcjonowania w
sposob okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystgpowaé na miejscu
budowy. Wykonawca moze zaktada¢, ze warunki te beda si¢ miesci¢ w nastgpujacych granicach:

e Temperatura-20 do +35 C
e  Wilgotno$¢ 0do 95 %
*  Ci$nienie atmosferyczne 850 do 1200 mmbear.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek, badan materiatdw i przeprowadzania prob szczelnos$ci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwo$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okre§lone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekc;ji.

Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprze¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki
badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.4 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktoére budza watpliwosci co do jakosSci o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg 1 zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

Probki dostarczone przez Wykonawca do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6.5 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiego$ badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
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Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.6 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

¢ Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.

e Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy
jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslong w punkcie 1 i ktore spetniaja wymogi specyfikacji
technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sa wymagane przez specyfikacje
techniczne, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca Okresu Zglaszania Wad.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i

inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcey i
Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

* terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
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* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Zamawiajacego,
* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru czgsci Roboét i odbioru
Robot i Odcinkow,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody 1 temperatura powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

¢  wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strona kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2 Ksiega obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robodt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatlow, orzeczenia o
jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej nast¢pujace dokumenty:
* pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
¢ protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* protokotly odbioru roboét,
¢ protokoty z narad i ustalen,

¢ korespondencjg na budowie.
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6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenic budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan
Zamawiajacego powinny by¢ przechowywane tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca
winien dokonywaé¢ w ustalonych z Zamawiajacym okresach czasu archiwizacji, réwniez na no$nikach
elektronicznych. Zamawiajacy bgdzie miat pelne prawo dostgpu do wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie .

OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo§ciach podanych w przedmiarze robot / wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wedtug instrukcji Zamawiajacego na pismie.

Obmiar gotowych robot bgdzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie.

7.2 Zasady okreSlania ilo$ci robot i materialow

Obmiar Robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych robot i zainstalowanego sprzgtu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dhtugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

Przy robotach ziemnych - m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 nasypu
oznacza grunt mierzony po zaggszczeniu.

Ilosci, ktore maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie w catym
okresie trwania robot.
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7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wedlug norm zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesiacu i beda podstawa do wystawienia faktury za
roboty za dany miesiac.

Obmiary beda przeprowadzone przed przejgciem czesci Robot lub przejeciem Robédt i Odcinkow, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

* odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbior czgsciowy robot,

e odbidr ostateczny (koncowy),

e odbior po uplywie rekojmi,

e odbidr po okresie gwarancyjnym.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna demontazowi lub zakryciu.

Odbior robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogo6lnego postgpu robdt. Odbioru robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzone niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot zanikajacych ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy robét

Odbidr czeSciowy robdt polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czgsSciowego robot dokonuje sig dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
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odbiorze ostatecznym robot. Odbioér robot potwierdza przedstawiciel Zamawiajacego.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2

Odbidér ostateczny robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoS$ci
przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikoéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnoS$ci
wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czegsciowych , zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupeliajacych w
poszczegodlnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cech eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomnigjszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru kencowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzonego wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

¢ dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace Iub
zmienne),

¢ protokoty robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
e protokoty odbiorow czgsciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

¢ dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty)

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz ich badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacja
techniczng i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodny z specyfikacja techniczng i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt(np. na potozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,

* geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
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* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3 Odbiodr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z
usunigciem wad, ktore ujawniaja si¢ w okresie r¢gkojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”

PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenianych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢é (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczalttowe bedzie uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
¢ robocizng bezposrednia wraz z narzutami;

e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy;

e warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami;
*  koszty posrednie zawierajace i zysk kalkulacyjny;

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1 Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajacemu
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

* ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
* oplaty / dzierzawy terenu - w tym oplaty za zajgcie pasa drogowego.

e przygotowanie terenu.

* konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawgznikow, barier, oznakowan i drenazu.

e tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.
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9.2.2 Koszt utrzymania objazd6ow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet.

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3 Koszt likwidacjo objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
* usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania.

* doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu

Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu zamawiajacy
uwzglednia w cenie kontraktu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy
e Ustawa ,,PRAWO BUDOWLANE” z dnia 7 lipca 1994r. (z p6zniejszymi zmianami)
e Ustawa ,,PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH” z dnia 29 stycznia 2004r.
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92)
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 z p6z. zmianami)
o Ustawa z dnia 27 kwietna 2001 r. - ,PRAWO OCHRONY SRODOWISKA”
e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204)

10.2  Rozporzadzenia

¢ Rozporzadzenie ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz. U. Nr 72, poz. 747).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz.
1779).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobu deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom LILIIL, IV,V) Arkady,
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.

Warunki Kontraktu na Budoweg dla robdt budowlanych 1 inzynieryjnych projektowanych
przez Zamawiajacego - Warunki Ogolne, wydanie angielsko-polskie 2000, zwane dalej FIDYK -
2000
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01
roboty przygotowawcze
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WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
Przygotowawczych zwiazanych z wytyczeniem trasy, punktow wysokosciowych, wykonanie drog
tymczasowych oraz rur tlocznych sieci sanitarne;.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji projektu budowy kanalizacji sanitarnej we wschodniej czg$ci Ozorkowa w ramach zadania
,Gospodarka wodno-$cickowa w aglomeracji miasta Ozorkow”.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot swym zakresem
obejmujacych:

e ulozenia sieci kanatow sanitarnych;

* montaz zespotu pompowego;

* wykonanie zamknig¢ kanatéw, wpustéw na odcinku robot;
e zapewnienie wody do procesu technologicznego;

* sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtownych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

e uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
* wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

e zestabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Okreslenie potozenia obiektow.

Wykonanie nawierzchni drogi tymczasowe;j.

1.4 OKkreslenia podstawowe

Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

Pozostale okreslenia podstawowe - sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogodlne", punkt 1.4.

Tymczasowa nawierzchnia z plyt Zelbetowych (prefabrykowanych) - nawierzchnia z plyt
drogowych zelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw na czas okreslony.

MATERIALY

2.1 Rodzaje materialéw

2.1.1 Roboty pomiarowe

Do Utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub prgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza
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granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ $rednicg od 0,15 do 0,20 m i
dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane §rednicy od
0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm
i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dlugo$é okoto 0,5m i przekréj prostokatny.

Do wykonania robot wg ST-01 konieczne sa nastgpujace materiaty:
* shupki betonowe,
*  rury stalowe,
* trzpienie stalowe,

* pale drewniane.

2.1.2 Roboty rozbiorkowe
Rozbiorki nalezy wykona¢ w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.

Materiaty pochodzace z rozbiorki moga zosta¢ ponownie wykorzystane do Robét, jezeli wyrazi na to
zgode Zamawiajacy. Zamawiajacy wskaze miejsca, w ktorych mozna bedzie je zabudowac.

2.1.3 Materialy do wykonania nawierzchni drogi montazowej tymczasowej

Materiatami  stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementow
prefabrykowanych objetych niniejsza Specyfikacja sa:

*  plyty drogowe zelbetowe pelne,
e piasek na podsypke i do zamulenia spoin,
*  woda.

Ptyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiada¢
wymaganiom okreslonym w BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.

Piasek na podsypke, oraz do zamulania spoin powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113:1996.
Winien by¢ skladowany w sposob zabezpieczajacy przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem gruntami
organicznymi i innymi kruszywami.

2.2 Skladowanie

Piyty zelbetowe powinny by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podlozu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podkladek i przektadek. Plyty zelbetowe powinny by¢ uktadane poziomo
jedna na drugiej z przektadkami w pionowe stosy wysoko$ci do 2.5 m.

2.3 Przewietrzenie kanaléow

Wykonanie wymiany wtazow kanatowych na azurowe wykonane z pretow stalowych w formie
kratownicy.

2.4  Zamknigcia

Zamknig¢ kanatow 1 wpustow $ciekowych wykonac za pomoca korkow pneumatycznych.

2.5 Skladowanie

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych elementow.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ Sciekéw
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sanitarnych i wod opadowych.

Rury. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur
powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno
nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej $Sciance winny znajdowac¢ si¢ na spodzie. Rury
powinny by¢ sktadowane na rownym podlozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu
nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za
pomocag kotkow i klinow drewnianych.

Ksztattki i ztaczki. Ksztattki, ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych srodkow
ostroznosci.

Piyty zelbetowe powinny by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na podlozu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek. Ptyty Zelbetowe powinny by¢ uktadane poziomo
jedna na drugiej z przektadkami w pionowe stosy wysokosci do 2.5 m.

2.6 Woda

Woda potrzebna w procesie technologicznym pobierana bedzie z pobliskich hydrantéw na sieci
wodociagowej poprzez montaz nadstawki hydrantowe;.

2.7 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.8  Usunigcie warstwy humusu

Nie dotyczy.

2.9 Odbidér materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosSci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci
z danymi Producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Zamawiajacego.

SPRZET

3.1  Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
e teodolity lub tachimetry,
e niwelatory,
e dalmierze,
e tyczki,
e laty,

e ta$my stalowe i szpilki.
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Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokoSciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

3.2 Sprzgt do zapewniania wody technologicznej

* nadstawka hydrantowa do poboru wody;

33 Sprzet do robot montazowych
e zurawie budowlane samochodowe do 6t;
e samochody cigzarowe skrzyniowe i samowytadowcze do 5t;

e walce gladkie, wibratory ptytowe i inny sprzet zaakceptowany przez Zamawiajacego.

3.4  Sprzet do robét rozbiérkowych

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka moze by¢ wykorzystany sprzgt podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez Zamawiajacego:

¢ koparka kotowa do 0,25m3,
e pily mechaniczne,

e pita do asfaltu,
4 TRANSPORT

4.1  Transport sprzetu i materialow

Sprzet 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

4.2 Transport materialéw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

5 WYKONANIE ROBOT
Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczyc¢:
* lokalizacj¢ znaku (bariery), taSmy;
*  wysoko$§¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;j.

Lokalizacja znakow i barier powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Sposdéb montazu
znakdw i barier zaproponuje wykonaweca i przedstawi do akceptacji Kierownikowi Projektu.

5.1  Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami Glownego Urzgdu
Geodezji 1 Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przejaé od
Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gldéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
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uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich btgdach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunig¢te na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z 1zeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie réznia sig¢
od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie me powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Zamawiajacego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdéznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiajacego, zostanag wykonane
na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajacego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Zamawiajacego.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okre$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robodt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do
obowiazkow Wykonawcy.

5.2 Wyznaczenie konturéw wykopu

Polegaja one na oznaczeniu krawegdzi wykopu za pomoca widocznych palikéw, (przypadku wykopow
do gt. 1 m) w odstgpach nie wigkszych niz co 50m.

53 Wyznaczenie punktow wysokosciowych

Punkty wysoko$ciowe ( repery robocze ) nalezy wyznaczy¢ wzdtuz trasy w odstgpach co okoto 250
m. Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli w miejscach dostgpnych,
nie ulegajacych zniszczeniu z doktadno$cia do 0,5 cm. Punkty te nalezy zaktadaé¢ na obiektach istniejacych lub
nowo zatozonych punktach wysokosciowych ( shupki betonowe z bolcem).

5.4  Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych w
punkcie 1.3. niniejszej specyfikacji zgodnie z dokumentacja projektowa, z zaleceniami Zamawiajacego.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce okre§lone w specyfikacjach technicznych lub wskazane
przez Zamawiajacego. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z specyfikacja techniczng staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy powinny by¢ usunig¢te z terenu budowy. Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementow
ogrodzen, itp. znajdujace si¢ w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy
kanalizacyjne powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnos$ci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w
nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopoéw pod projektowane
obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacji technicznej ,,Roboty ziemne".
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5.5  Zdjecie humusu
Nie dotyczy

5.6  Wykonanie nawierzchni drogi montazowej tymczasowej
Przygotowanie podloza pod tymczasowe nawierzchnie z elementow prefabrykowanych.

Nawierzchnia tymczasowa z ptyt zelbetowych moze by¢ wykonana w ukladzie pasowym lub
ptatowym. Sposdb utozenia ptyt winien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Uktadanie nawierzchni z plyt zelbetowych wykonuje si¢ na uprzednio przygotowanym podtozu za
pomocg zurawi samochodowych.

Piyty zelbetowe nalezy uktadaé tak, aby cata powierzchnia przylegaty do podioza (podsypki).
Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zaglebiona wzgledem siebie wigcej niz 8 mm.

Szeroko$¢ spoin migdzy ptytami < 10 mm. Zamulenie piaskiem spoin powinno by¢ wykonane na
pelna grubosc¢ phyt.

Wykonanie nawierzchni dréog tymczasowych nie podlega odrgbnej zaptacie i powinno by¢ wiaczone
w cene¢ kontraktowa

5.7  Wykonanie zabezpieczenia

W miejscu wykonywania rob6t wykona¢ w ramach zabezpieczenia wykopu ogrodzenie tymczasowe z
siatki. Wykonanie zabezpieczenia ujgto w kosztach ogélnych.

5.8 Przewietrzenie

Przed przystapieniem robdt w kanale nalezy go przewietrzy¢ przez zdjecie pokryw wlazowych, co
najmniej trzech na danym odcinku (skrajne i srodkowy), w ktorym odbywa si¢ praca. Przed otwarciem wtazu
studzienki rewizyjnej, w ktorej odbywac si¢ beda prace przygotowawcze lub remontowe, nalezy zabezpieczy¢
teren robot od kazdej strony ruchu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gléwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK) (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami.

6.2  Kontrola jako$ci robot rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni,
chodnikow, ogrodzen, itp. powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okres$lone w specyfikacji technicznej
,»Roboty ziemne".

6.3  Sprawdzenie wykonania nawierzchni z plyt zelbetowych

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnoéci z dokumentacja Techniczna i
wymaganiami podanymi w niniejszej ST w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz ogledzin i
pomiarow.
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Scieralno$é na tarczy Boehmego dla ptyt zelbetowych nie powinna przekraczaé:
* 1.5 mm dla gatunku L.

* 2.5 mm dla gatunku II.
Wymagania dla ptyt zelbetowych powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-03.01 i BN-80/6775-03.02.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot jest kilometr (km). Ilo$¢ robdt okresla si¢ jako sume dlugosci (mierzona po
osi) wszystkich wchodzacych w zakres zadania drog i obiektow.

8 ODBIOR ROBOT

Odbiodr robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogélne podano w ST-00. pkt. 9. ,,Wymagania Og6lne".
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
e ceng materialow i stabilizacj¢ punktow w terenie;
e przygotowanie podloza (ewentualnie wykonanie podsypki},
* wykonanie tymczasowe;j sieci tlocznej;
e wykonanie przewietrzenia;
¢ wykonanie zamkni¢¢ kanalow, wpustow na odcinku robot;
e ulozenie ptyt z wypelnieniem spoin,
¢ wykonanie rob6t wykonczeniowych.

Koszty te zawieraja si¢ w cenie kontraktowe;.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, Glowny Urzad Geodezjii Kartografii
1983.

e Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii 1979,

¢ Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtéwny Urzad Geodezji 1 Kartografii 1983.
*  Wiytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.
¢ PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

e PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
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PN-D-96002 Tarcica li§ciasta ogélnego przeznaczenia.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Plyty drogowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02
roboty rozbiorkowe elementow drog i ulic
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonywania i
odbioru robot zwiazanych z rozebraniem istniejacej nawierzchni.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi czg$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji projektu budowy kanalizacji sanitarnej we wschodniej czg$ci Ozorkowa w ramach zadania
»Gospodarka wodno-§ciekowa w aglomeracji miasta Ozorkow”.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z rozebraniem nawierzchni wraz z podbudowa, kraweznikami, chodnikami i obrzezami betonowymi.

*  Cigcie nawierzchni asfaltowych;
e regczne rozebranie podbudowy mineralno-bitumicznej;
e mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizacyjnego;

e demontaz komina wlazowego;

1.4 Okreslenia podstawowe

Korytowanie - usunigcie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi w miejsce ktorej wbudowana zostanie
podbudowa.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich potaczenia
przeznaczony dla ruchu kotowego.

Konstrukcja chodnikéw - uklad warstw nawierzchni i podbudowy oraz obrzezy wraz ze sposobem ich
potaczenia przeznaczony dla ruchu pieszego.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami, i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne" punkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, poleceniami Zamawiajacego Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.
»Wymagania Ogolne".

2 MATERIALY

Materiaty wbudowane nie wystepuja.

3 SPRZET

Wymagania og6lne dotyczace sprzgtu podano w ST-00 pkt. 3 ,,Wymagania Ogodlne". Sprzet do
wykonania roboét rozbiérkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawcg w projekcie organizacji robot i
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rozebrania nawierzchni jezdni wraz z podbudowa powinien
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zapewni¢ sobie mozliwos$¢ korzystania z nastgpujacego sprzetu:
* pila do cigcia nawierzchni bitumicznych;
e sprezarka powietrzna;
*  mlot pneumatyczny;
¢ koparka kotowa do 0,25m3,
e samochdd samowyladowczy do 5t,

Sprzgt powinien gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

TRANSPORT

Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w ST-00. pkt. 4. ,,Wymagania Ogodlne". Tras¢
wywozu gruzu nalezy uzgodni¢ z administratorem drog.

Materiaty z rozbiorki nawierzchni asfaltowej, betonowej oraz podbudowy z kruszywa stanowia gruz,
ktory podlega wywozowi do miejsca sktadowania. Wybor miejsca sktadowania nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym. Zaklada si¢ odleglos¢ transportu do 10 km.

Materiaty z rozbiérki nadajace si¢ do ponownego uzytku stanowia wlasno§¢ Zamawiajacego i w
stanie nieuszkodzonym nalezy je przewiez¢ na skladowisko wskazane przez Zamawiajacego na odleglos¢
do 10km. Materiat uszkodzony nalezy przewiez¢ na miejsce sktadowania - odlegto$¢ sktadowania do 10 km po
akceptacji Zamawiajacego.

Transport materiatu z rozbiérki nalezy wykona¢ $rodkami transportu wyszczegoélnionymi w pkt. 3 w
miejsce odktadu.

Przewozone tadunki nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem.

WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy 1 punktow wysoko$ciowych. - ST-01

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona odkrywki
istniejacego uzbrojenia.

5.2 Rozebranie nawierzchniach

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia we wilasnym zakresie projektu technologii i
organizacji robot, ktory podlega zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

Zatozona technologia usunigcia nawierzchni musi spetniaé nastepujace warunki: zapewnienie zdjecia
wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni, gwarancja nie powodowania uszkodzen jakichkolwiek elementow
pobocza lub jezdni nie podlegajacych rozbiodrce, nie uszkodzenie przebiegajacego, istniejacego uzbrojenia
terenu.

Wszystkie produkty powstale przy usuwaniu nawierzchni musza by¢ odwiezione na wysypisko
odpadow. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktow rozbiorki na przylegty teren.

W trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia, aby gruz
z rozbiorki nie zagrazal bezpieczenstwu ruchu na drodze.
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5.3 Rozebranie podbudowy

Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich jej elementdw zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST lub wskazanych przez Zamawiajacego.

Decyzj¢ o ewentualnym zakwalifikowaniu materialu z rozbiorki do ponownego wbudowania
podejmuje Zamawiajacy.

Wszystkie elementy mozliwe do powtoérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoécia Wykonawcy, powinien on przewiezc¢ je
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drég znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Gruz z rozbiorki jest wtasnoscia Wykonawcey i powinien by¢ usunigty z terenu budowy w sposob i
terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robét. Przewiduje si¢ wywoz gruzu na odleglos¢ 10km.
Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzié¢ z pomoca koparki lub tadowarki.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji ruchu na czas wykonania
prac rozbiorkowych w obrebie robot.

Projekt powyzszy po akceptacji przez Zamawiajacego powinien by¢ staraniem Wykonawcy
zatwierdzony przez wlasciwe wladze.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ sposobu prowadzenia robot z zaakceptowana przez Zamawiajacego
technologia i organizacja robot.

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci wykonanych robét rozbidorkowych
oraz wywozu gruzu z miejsca budowy, jak réwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtornego wykorzystania.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru rob6t jest metr kwadratowy (m?®) nawierzchni i podbudowy oraz metr (m) dla
kraweznikdéw. Placi si¢ za wykonana ilo$¢ prac rozbidrkowych wg rzeczywistego obmiaru dokonanego w
trakcie prowadzenia robot. W ceng nalezy wliczy¢ koszt sktadowania gruzu oraz koszt przywozu materialow
(Mg) do ponownego uzytku.

ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg ST-00. pkt. 8. ,,Wymagania Ogodlne".

Odbidr koncowy - stwierdzenie wykonania zakresu rob6t przewidzianego Dokumentacja Projektowa.

PODSTWA PLATNOSCI

Wymagania ogoélne podano w ST-00. pkt. 9. ,,Wymagania Ogdlne". Cena jednostkowa obejmuje dla
wszystkich robot:

*  wyznaczenie robot w terenie
* cigcie nawierzchni asfaltowe;j
e rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego

e rozebranie podbudowy
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demontaz kominow wlazowych studzienek;
inne elementy infrastruktury drogowe;j,

dla materiatow zakwalifikowanych przez Zamawiajacego do wykorzystania, oczyszczenie, zatadunek
i wywo6z materialu z rozbidrki na sktadowisko Zamawiajacego w Zarzadzie Drég wskazanym przez
Zamawiajacego na odlegto$¢ 10 km

dla pozostatych materiatow stanowiacych wtasno$¢ Wykonawcy - zatadunek i wywdz na wysypisko
na odlegto$¢ 10 km wraz z kosztami utylizacji,

wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiarow prob i sprawdzen

oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie

Koszty te zawieraja si¢ w cenie kontraktowe;.

PRZEPISY ZWIAZANE

BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne. Opracowanie IBDIM z 1978 r. -

wykonanie i odbioér rob6t ziemnych dla drog szybkiego ruchu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03
roboty ziemne — wykopy liniowe i punktowe
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach I-V kategorii.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi czg$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji projektu budowy kanalizacji sanitarnej we wschodniej czg§ci Ozorkowa w ramach zadania
»Gospodarka wodno-§ciekowa w aglomeracji miasta Ozorkow”.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy obiektow liniowych i kubaturowe i obejmuja wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych kategorii
I do Vi ich zasypanie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Wykop - dot szeroko- 1 waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych
(rurociagéw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych.

Wykopy liniowe - wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem
jest dtugos$é, np. przy uktadaniu rurociagdw pod powierzchnia terenu, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szeroko$ci dna réwnej lub mniejszej od 1,50m i o
dtugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokosci i dtugosci dna wigkszej od 1,50m.

Rozplantowanie (odkladu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub rgczne
rozmieszczenie gruntu warstwa o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Glebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzadnej robot ziemnych wyznaczonych w osi wykopu lub
odlegto$¢ pionowa migdzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjgciu warstwy ziemi urodzajne;.

Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktorego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego gleboko$¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopdw potozone w obrgbie pasa robot.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie $cian wykopow - umocnienie Scian wykopoéw zgodne z wymogami przepisdw bhp gwarantujace
petne bezpieczenstwo wykonywania robot dostosowane do glebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

Grubos$é warstwy zageszezenia - grubos¢ kolejnej warstwy wypehienia gruntem przed jej zaggszczeniem.
Glebokos¢ przykrycia - pionowa odleglos¢ migdzy wierzchem rury a powierzchnia terenu.

Strefa ulozenia przewodu - wypelienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i wstgpna
zasypke.
Zasypka wstepna - warstwa wypeliajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gléwna - wypelnienie gruntem migdzy gérna powierzchnia zasypki wstepnej a powierzchnig
terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu okre§lona wedhug
wzoru:

IS=Pd/Pds
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gdzie:
pd - gestosé objgtosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu [Mg/m3],

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], sluzaca do oceny zaggszczenia gruntu w
robotach ziemnych badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].

Wskaznik roéznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw niespoistych okreslona
wedtug wzoru:

U=d60/d10
gdzie:
d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm)],
d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm].

Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu wykonywane np.: po ulozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektow
oraz pozostatych sieci i urzadzen.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne" punkt 1.4.

2 MATERIALY (GRUNTY)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta pozyskiwania materiatéw (podtoza)
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawcg¢ wykorzystywane w
maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogoéw jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania
gruntdow powinno by¢ zlokalizowane w obrgbie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym.

Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Zamawiajacego.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarznigty) nie moze
zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogloby uszkodzi¢ przewod lub spowodowaé niewlasciwe zaggszczenie
zasypki.

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okre$laja przecigtne wartosci
gestosci objetosciowej gruntdw 1 materiatow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

3 SPRZET

3.1 Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

e koparko-spycharka kotowa 0,15m3 i gasienicowa 0,4+0,6m3;
e ladowarka;
¢ samochod samowytadowczy do Ston, skrzyniowy do Ston, dostawczy do 0,9¢t;

e ubijak spalinowy 200kg, zageszczarka wibracyjna, wibrator powierzchniowy.

3.2 Sprzet do odwodnienia
Sprzet do wykonania odwodnienia powinien dobra¢ wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4 TRANSPORT
Do wywozu wykopanej ziemi z wykopow nalezy stosowaé samochody samowyladowcze o nacisku na
0§ do 5+10 ton.

49

, EKO-KOPLEKS'” J.Fidrysiak, J. Budzinska; ul. Guzewka 14, 95-030 Rzgow



Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Ozorkowa

5 WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢:
e lokalizacj¢ znaku (bariery), tasmy;
*  wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Lokalizacja znakow i barier powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Sposdéb montazu
znakow 1 barier zaproponuje wykonawca i przedstawi do akceptacji Kierownikowi Projektu.

5.1 Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych. - ST-01

5.2 Zasady prowadzenia robot

Przed rozpoczgciem robot na danym Odcinku, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia
Zamawiajacemu oraz administracji drog plan organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot. Po
zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca
wykonywania Robot.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i
innych struktur podziemnych.

W przypadku konieczno$ci naruszenia lub zerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie
zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Zamawiajacego i przed ustaleniem odpowiednich poczynan.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za powzigcie wszelkich koniecznych srodkow w celu ochrony, utrzymania
i tymczasowego dostgpu do tego typu ustug z ktorych korzystanie zostato w wyniku robot uniemozliwione.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu
(rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych,
ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem
recznym.

Jako zasade przyjmuje si¢, ze w ulicach wykopy wykonywane beda o $cianach pionowych z
umocnieniem $cian. W innych miejscach, po uzgodnieniu z Zamawiajacym moga by¢ to wykopy przestrzenne
z odpowiednim nachyleniem skarp.

Umocnienie wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa w zaleznosci od glgbokosci
wykopu i rodzaju wykopu za pomoca obudowy plytowej pograzanej, deskowanie z pali szalunkowych
(wyprasek) lub prefabrykatow typu BOX.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot. Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjgcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z
Zamawiajacym.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze. Lawy nalezy
montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnia terenu. Lawy powinny mie¢ wyraznie i
trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacijg.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢é wykonane z chwila osiagnigcia glebokosci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu szczegdélowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji ogolnosptawnej zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochrong wykonywanych robot.

Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ w sposob uzgodniony z Zamawiajacym.
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Ziemia z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopoéw) nalezy
sktadowa¢ wzdluz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania terenu.

Wydobywana ziemig¢ na odktad nalezy sktadowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢
wywieziony przez Wykonawceg na odktad.

Wywoz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi
kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zaladunek i
powrdt na miejsce zasypania.

W ramach ceny za wykonanie wykopéw Wykonawca, uwzgledniajac obowiazujace przepisy prawne,
uzyska pozwolenie na sktadowanie odpadéw, w tym postgpowanie z masami ziemnymi lub skalnymi jezeli sa
usuwane lub przemieszczane w zwiazku z realizacja inwestycji

Wykonawca winien uwzglgdni¢ w cenie za wykonanie wykopoéw wszelkie naleznosci z tytutu prawa
wlasnosci, wydobycia, dzierzawy a takze optaty za sktadowanie odpadow, $mieci i niebezpiecznych odpadow
oraz z tytulu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatdéw niezbednych do wykonania
Robot.

Nadmiar urobku nalezy przetransportowaé w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Zmawiajacego.

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami i kolejnoscia okreslona przez
dokumentacje techniczna lub zaleceniami inzyniera kierujacego realizacja projektu. Miejsca polaczen powinny
by¢ odkryte do chwili zakonczenia proby szczelnosci i1 prob ciSnieniowych. Nie wolno uzywac zaggszczarek w
odleglosci mniejszej niz 300 mm od rur i ztaczek.

Urobek nie nadajacy si¢ do wypehienia wykopu, jak i material nadmiernie spulchniony winien by¢
przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania.

Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Teren po
wykopach nalezy zrekultywowac.

W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymac
roboty i poinformowa¢ Zamawiajacego.

5.3 Wymagania dotyczace zageszczenia

Wspolczynnik zaggszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) powinien by¢ zgodny z decyzja
Zarzadcy drogi i nie powinien by¢ nizszy niz 0,95 dla warstw wierzchnich. Grunt winien zosta¢ zbadany wg
PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie probek gruntu.

5.4 Odwodnienie wykopu

Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktoére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych oraz wod stojacych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Jesli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dhugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdw i zastapienie
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony zamawiajacego.

Odwodnienie wykopdéw umocnionych moze odbywac si¢ za pomoca pompy przy niezbyt duzym
naptywie wod. Przy pompowaniu wody bezposrednio z wykopu nie mozna dopusci¢ do rozmywania dna
wykopu i wyplukiwania gruntu z pod jego $cian.

Odwodnienie wykopu powinno odbywac¢ si¢ na podstawie opracowania projektowego.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkow gruntowych i wodnych
w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z
wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne oplaty nalezy ujaé w cenie za wykonanie
wykopow.
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6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopoéw. Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu

zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na:

zapewnienie statecznosci §cian wykopow,

sprawdzenie jakos$ci umocnienia,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
doktadnosé¢ wykonania wykopow,

wykonanie i grubo$¢ wykonanej warstwy obsypki,

zaggszcezenie zasypanego wykopu.

Sprawdzenie odwodnienia. Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami

specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 niniejszej specyfikacji oraz z dokumentacja projektowa. Szczegdlnag
uwagg nalezy zwréci¢ na:

wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

wiasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkéw wodnych,

6.2 Badania do odbioru robot ziemnych
Minimalna czgstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow:

L]

Pomiar czasu pracy pomp odwadniajacych,
Badanie zaggszczenia gruntu: wskaznik zaggszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy,

Badania wykopow otwartych obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opadoéw atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okre§lonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodno$ci z warunkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedlug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacego.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego
wysoko$ci nad wierzchem kanalu, zbadanie dotykiem sypko$ci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z dokladnos$cia do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m.

Badania nasypu statego sprawdza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wedlug BN-
77/8931-12 i wilgotnos$ci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy czym
grubo$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podiloza z
doktadnoscia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podioza i
glebokos¢ utozenia podioza.

Szerokos¢ dna - szeroko$¢ dna nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz o =5 cm.

Grubosé obsypki z piasku - grubo$¢ warstwy obsypki nie moze si¢ r6zni¢ o wigcej, niz £5 cm
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Zageszczenie gruntu - wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bgdzie wykonywany na zasadach ogolnych. Jednostka miary przy wykonywaniu
wykopow oraz zasypki jest 1 m3 ustalany przez pomiar geodezyjny po wykonaniu wykopu, natomiast przy
wywozie urobku - 1 m3 ziemi wydobytej na odktad. Pryzmy powinny mie¢ ksztatt umozliwiajacy oceng ich
objetosci.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt ziemnych bedzie si¢ odbywaé na zasadach ogdlnych, a roboty te beda traktowane jako
zanikajace.

PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00,,Wymagania og6lne".

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-93/B-12042 Drenowanie. Projektowanie rozstaw i glgbokos$ci drenowania na podstawie kryteridw
hydraulicznych-hudrogeologicznych

PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej.
PN-B-12087:1997 Drenowanie. Ujgcia i odprowadzanie wod zrédlanych i wysigkowych.
PN-B-12088:1997 Drenowanie. Zabezpieczenie rurociagéw drenarskich.
PN-B-12089:1997 Drenowanie. Uktadanie saczkéw drenarskich.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04
budowa kanalow sanitarnych wraz z odejsciami bocznymi do
poszczegolnych posesji
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowa rurociagéw i studzienek. Ustalenia zawarte w przedmiotowej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ulicach z odej$ciami bocznymi do
posesji o dtugosci wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi ¢zgs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji projektu budowy kanalizacji sanitarnej we wschodniej czg$ci Ozorkowa w ramach zadania
,,Gospodarka wodno-§ciekowa w aglomeracji miasta Ozorkow”.

1.3  Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot swym
zakresem obejmujacych roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej:

e Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej (45200000-9);

* Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagdéw komunikacyjnych i linii energetycznych
(45210000-2):

- montaz studzienek,
- montaz separatorow,
- montaz rurociagu,

- proba szczelnosci.

1.4  Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1 Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania Dokumentacji Projektowej zgodnie z pkt. 1.5.3 ST-00
»Wymagania ogolne”.

1.4.2 Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczego6lnosci pomiary wysokosciowe, utrzymanie wymaganych
spadkow kanatéw okreslonych w % wymaga skrupulatnych pomiar6w na poszczegdlnych odcinkach trasy
kanalizacyjnej wyznaczonych przez studzienki rewizyjne.

Po wytyczeniu osi kanatu i lokalizacji studzienck oraz granic wykopu, wyznaczyé miejsce
sktadowania urobku na czas budowy oraz sktadowania rur.

Nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ teren robot niedostgpny dla osodb trzecich odcinkami w miarg
postepu robot, nalezy zapewnic przejscia i przejazdy do poszczegdlnych posesji.

Os$ projektowanego rurociagu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociagu powinna zostac
oznaczona w trwaty i widoczny sposob, przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych.

Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkow tj.
kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na
prostych nalezy odcinkach co 30 - 50 m.

Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki §wiadki
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powinny by¢ wbijane po obu stronach wykopu tak, aby bylo mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas
wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakow lub $rub powinny by¢é montowane na
$cianach budynkéw. Lancuch znakéw powinien zosta¢ powiazany z panstwowa siecia reperow.

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinkéw kanatdéw, odejs¢ bocznych, studzienek i innych obiektow
sieciowych.

*  Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtownych osi przewodow,

*  Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zalaman osi przewodow,

*  Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatow i przewodow,
¢ Wykonanie pomiarow powykonawczych kanalow w wykopie przed zasypaniem,

*  Wyznaczenie lokalizacji obiektow i studzienek,

1.5 Okreslenia podstawowe

Dlugos¢ taczna — dtugos¢ kolektora mierzona po trasie osi przewodu (bez potracania dtugosci przypadajacych
na studzienki i inne komory lub ksztattki)

Odejscia boczne — fragmenty sieci kanalizacyjnej realizowane na odcinku od kanatu gtownego i zakonczone
przed granica posesji w odlegto$ci zgodnej z Projektem, stuzace do odprowadzenia $ciekéw z posesji do
kanatu.

Sie¢ kanalizacyjna - uklad potaczonych przewodoéw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujacych
si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni

sciekow .

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania S$ciekow bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow nastgpuje dzigki sile

ciezkosci.

Przykanalik - przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu

sciekowego.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzgdna spocznika.

Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejs$cia obstugi
do komory robocze;j.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komor¢ robocza.

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a §ciang komory robocze;.
Podloze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka - podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat z ktorego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta
tych rur.

Podloze wzmocnione - podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podloza moze polega¢ na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukc;ji.

Podsypka - materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka - materiat gruntowy migdzy podlozem lub podsypka a zasypka wstgpna, otaczajacy przewod
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kanalizacyjny.
Zasypka wstepna - warstwa wypehiajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gléwna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego migdzy powierzchnia zasypki wstepnej i te
renem.

Powierzchnia zwilzona - wewngtrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci.

Studzienka rewizyjna - studzienka wtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatow.

Studzienka inspekcyjna - studzienka niewltazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatéw z poziomu
terenu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wdd lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Pozostate okreslenia wedtug PN-EN 752-1.

MATERIALY

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢é wymagania norm.

Materiaty stosowane do wykonania robot powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym 1 rysunkami. Ze wzgledu na zataczone obliczenia statyczne oraz zachowanie jednorodnosci
systemu, w ramach zakresu objgtego niniejszym projektem nalezy zastosowaé wyroby jednego producenta.

2.1 Kanalizacja sanitarna

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaly
zmian obnizajacych trwatosci sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy kanalizacji powinny spetniaé
wymagania PN-EN 476.

Do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, stosuje si¢ rury i ksztattki kamionkowe glazurowane wg
normy PN-EN 295. Rury i ksztaltki powinny posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Drég i Mostow do
stosowania w ciggach komunikacyjnych.

Zastosowane materiaty:

* kielichowe rury kamionkowe glazurowane, zgodnie z PN-EN 295, o $rednicach nominalnych i
wytrzymato$ci na zgniatanie N i H np: DN 200 mm - 40 kN/m, i 48 kN/m; DN 300 mm 48 kN/m, 1 72
kN/m; DN 400 mm 64 kN/m, i 80 kN/m; DN 500 mm 60 kN/m, 80 kN/m itd.........

* studzienki z kregdw zelbetowych BS 1,2 m, 0,4 m (Aprobata Techniczna nr AT/2001-04-1194)

* wlazy kanatowe zeliwne klasy C 250 w jezdniach i parkingach oraz A15 w terenach zielonych wg
PN-EN 124

¢ piasek, PN/B-01100,

e zwir, PN-B-06712,

* woda do betonu i zapraw, PN/B-32250,
* zaprawy cementowe, PN/B-14501,

*  beton zwykly PN/6731-08.

Materiaty powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢
zatwierdzona przez Projektanta..
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw rur i ksztattek kanalizacyjnych:

Wymiar nominalny DN Dopuszczalne odchytki w mm
DN <250 +5
250 < DN < 600 + 0,02 DN
2.1.1 Skladowanie materialéw

Sktadowanie urobku i materiatow jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odleglosci nie
mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu umocnionego
oraz odktadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli $ciany wykopu nie sa umocnione lub odwozony
bezposrednio na sktadowisko.

W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow.

2.1.1.1 Rury kamionkowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i ksztaltki powinny by¢ zabezpieczone przed
wewngtrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ skladowane w potozeniu poziomym na plaskim i rownym
podlozu tak by belki nosne palet nie zapadly si¢ w gruncie. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Jako zasadg nalezy przyjaé, ze rury winny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Rury kamionkowe sa pakowane w paletach a ksztattki w skrzyniach lub paczkach powlekanych
folia. Rury o wigkszych $rednicach niezapakowane w paczki winny by¢ roztadowywane pojedynczo z
zachowaniem $rodkow ostroznosci. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow. Palety rur kamionkowych nalezy sktadowaé pojedynczo. Gdy rury sa sktadowane (po
rozpakowaniu) w sztaplach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki (min. dwa z kazdej strony sterty), najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem zabezpieczajace pierwsza warstwg przed rozsunigciem. Bose konce rur
powinny spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm tak by uszczelka nie dotykata ternu. Rury
nalezy sktadowac¢ kielichami wysunigtymi poza krawedz warstwy i mijankowo. Rury o réznych s$rednicach i
grubo$ciach winny by¢ skladowane oddzielnie. W sztaplach nie powinno si¢ znajdowaé wigcej niz 5 warstw
rur o $rednicy 150 mm lub 4 warstwy rur o $rednicy 200 mm lub 3 warstwy rur o $rednicy 300 mm lub 2
warstwy rur o $rednicy 400 mm. Elementy uszczelniajace i smary montazowe nalezy starannie chroni¢ przed
swiattem i sktadowaé w suchym i chtodnym miejscu.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nalezy rowniez zwroci¢
uwagg, aby ostro zakonczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztaltek od spodu.

Wykonawca jest zobowiazany uktadaé¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.
Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dot.

2.1.1.2 Kregi betonowe

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnione;j,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomigdzy poszczegdlnymi rzedami
sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowa¢ trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy sktadowaé w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatéw rozniacych si¢ ksztaltem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢
sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstgp od
podtoza minimum 15 cm.

W zalezno$ci od uksztaltowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢ ustawione na
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podktadach o przekroju prostokatnym Iub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ skltadowane w stosach do wysokosci 1,80 m. Stosy
powinny by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

2.1.1.3 Wilazy kanalowe

Wtiazy kanalowe powinny by¢ skladowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.1.14 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.1.1.5 Cement

Cement nalezy sktadowaé na paletach. Na jednej palecie mozna skladowa¢ do 40 workow (1T).
Miejsce sktadowania cementu powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocia i opadami. Cementu nie nalezy
zimowac na placu budowy.

2.1.2 Odbidér materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosSci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$§lonym przez Zamawiajacego.

SPRZET

Roboty zwiazane z wykonaniem uktadow technologicznych bgda wykonywane rgcznie oraz przy
pomocy wymienionych urzadzen i narzgdzi do prac instalacyjnych.

Stosowany sprzg¢t bedzie zgodny ze specyfikacja i wykazem sprzgtu ujetym w kosztorysie
inwestorskim lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

Stosowany sprzgt:
* koparka przedsigbierna,
¢ samochdd samowytadowczy,
¢ samochdd skrzyniowy,
e szlifierka katowa,
¢ dzwig samochodowy,
*  podnosnik widlowy,
e spycharka kotowa lub gasienicowa,
* sprzet do zaggszczania gruntu,
*  beczkowoz,
¢ pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

e przewody parciane do odprowadzania wody z wykopow,
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* agregat pradotworczy przewozny,

* niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

* tasma miernicza,

* urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,
¢ komplet narze¢dzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,
* podbijaki drewniane do rur,

* weciagarka rgczna,

* weciagarka mechaniczna,

*  Dbetoniarki,

*  Zurawie,

* wibratory,

¢ zamknigcia mechaniczne - korki, lub zamknigcia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczegolnych
srednic kanatow, stuzace do zamykania kanatow podczas napraw, badan odbiorczych na szczelnos¢ i
phukania.

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot. Sposdb wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Zamawiajacy.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne
Do przewozenia materialéw begda stosowane nastgpujace zmechanizowane $rodki transportu:
* samochody skrzyniowe,
¢ samochody samowyladowcze,

* samochody dostawcze,

Ruch $rodkow transportowych obok wykopdéw powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materiatéw bedzie dokonywane z
zachowaniem $rodkow ostrozno$ci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatéw. Transport bedzie taki jak
okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

4.2 Transport rur

Rury kanalizacyjne kamionkowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdow.

4.2.1 Rury kamionkowe
Transport rur kamionkowych w rejon wykopu powinien si¢ odbywac¢ tylko pelnymi paletami.

Rury na paletach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci tak by nie
zwisaty poza samochdd.

Wytadunek palet z rurami kamionkowymi wymaga uzycia dzwigu lub koparki. Przew6z pojedynczej
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rury wymaga uzycia koparki na pasach nosnych lub w przypadku matych $rednic rgcznie. Nie wolno stosowaé
zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Do koncow rur nie wolno doczepiaé jakichkolwiek hakow. Nie

wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy pomocy paséw nos$nych
nalezy zwr6ci¢ uwage na zotte lub biale punkty na zewngtrznej powierzchni rury okreslajace jej Srodek

cigzkosci 1 powinne by¢ uktadane punktem w szczycie rury. Nie wolno transportowaé pojedynczych rur w

lyzce koparki.

4.3 Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541, OKN,
BK, BKL o szerokosci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie nieodpowiednich hakow
moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.

Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatéow powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed
mozliwo$cig zachwiania rownowagi §rodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i
sktadowania uktadane na przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone
od siebie w sposob zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymato$ci betonu i warunkoéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kolowych $rodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ ukladane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prosta plaska powierzchni¢ wsporcza powinny by¢ ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej
powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztaltu tej powierzchni.

4.4  Transport wlazéw kanalowych

Wrtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i taczy¢ taSma stalowa.

4.5 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktoére nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia
temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.
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4.6  Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymaganiach

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii robot oraz graficzny
terminarz robot okreslajace wszystkie warunki, w ktorych beda wykonywane sieci kanalizacyjne.

5.1.1 Roboty przygotowawcze

Os$ projektowanego rurociagu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociagu powinna zostaé
oznaczona w trwaty 1 widoczny sposob, przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych. Poszczegdlne
punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkow osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe
powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 — 50 m. Na kazdym
prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki §wiadkéw powinny by¢ wbijane
na obu stronach wykopu tak, aby bylo mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W
terenie zabudowanym repery robocze w ksztalcie hakow lub §rub powinny by¢é montowane w $cianach
budynkoéw. Lancuch znakéw powinien zosta¢ powiazany z panstwows siecia reperow.

Ponadto w zakres robot przygotowawczych wchodza:
*  Rozebranie nawierzchni.
¢ Usunigcie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot.

*  Wykonanie przekopéw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i
przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw (poréwnaé z
Dokumentacja Projektowa).

*  Wyznaczy¢ w terenie miejsca skladowania poszczegdlnych materiatow oraz drogi dowozu do
strefy montazowe;j.

*  Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca
znakow drogowych, o§wietlenia, mostkow przej$ciowych i przejazdowych.

5.1.2 Wykopy

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach
pionowych zabezpieczonych obudowami pelnymi.

Wykopy dla rurociagdw bgda wykonywane mechanicznie, do glgbokosci o 0,2 m mniejszej niz
projektowana i poglebiane do wlasciwej wartosci wykona¢ recznie bezposrednio przed utozeniem rurociagu
Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ [ 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana
bezposrednio przed uktadaniem rurociagu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia
tereny wykopy wykonywac rgcznie w odlegto$ci ustalonej z wlascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu
mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociagu. Szeroko§¢ wykopu nie moze by¢
zmnigjszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciagdw rur w wykopie.
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Szerokos$¢ wykopu przewodow kanalizacyjnych w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej

. . Szerokos¢ wykopu [m]
Srednica
nominalna
Glebokos¢  |Glebokosé Glebokosé Glebokosé

rur

Y < 1,00 m >1,00i<1,75m [>1,75i<4,00 m [>4,00 m
150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00
300 0,90 0,90 0,90 1,00
400 1,20 1,20 1,20 1,20
500 1,20 1,20 1,20 1,20
600 1,30 1,30 1,30 1,30

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczes$nie innych robot oraz
przebywanie osob niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odleglosci (w pionie i poziomie), w jakich moga by¢é prowadzone
roboty przy uzyciu sprz¢tu cigzkiego. Odleglosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z
jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy [ 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu,
betonu i kamieni.!

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu
odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miarg¢ poglebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zaggszczania.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady o wysokosci
1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢
wyposazone w deske kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢é, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢
balustradami, linami lub ta§mami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staly dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przej$cia (pomostu)
musza znajdowac si¢ barierki z porgczami o wysokosci 1,10 m i deska kraweznikowa wysoko$¢ 0,15 m.

5.1.3 Odwodnienie dna wykopu

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymagane;j
depresji, moga wystgpowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,
- drenazu poziomego,
- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla wykopéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozyé warstwe
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filtracyjna z thucznia lub zZwiru grubosci 20 cm, a w niej saczek z rur dwusciennych z polipropylenu @ 50 do
150 mm w jednym lub dwoch rzedach w zaleznos$ci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.

Woda gruntowa z saczkow zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie
wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasigg robdt wzglednie sptynie grawitacyjnie do
odbiornika.

Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych probach jego szczelno$ci, drenaz zostaje wylaczony z
eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.

W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienic wykopow wymaga wykonania studni
depresyjnych wzglednie zastosowania iglofiltrow.

Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych.

5.1.4 Ukladanie przewodéw

Rury kamionkowe ukladane w gruncie powinny mie¢ naturalne podloze bedace nienaruszonym
sypkim gruntem o naturalnej wilgotnos$ci o wytrzymato$ci wigkszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480.
Jezeli w dnie wykopu wystgpuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, nalezy
zastosowac podsypke o gruboscil5 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) oraz
gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity podloze nalezy wykona¢ jako wzmocnione z
warstwy zwiru i piasku o grubosci 20 cm lacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. W przypadku
wystapienia w poziomie posadowienia namulow nalezy dokona¢ wymiany grunty na petnej glgbokosci ich
wystgpowania na podsypke zwirowo-piaskowa. Material do podsypki nie powinien zawieraC czastek o
wymiarach powyzej 20mm, material nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
lamanego materiatu. Podtoze pod rurociag wyprofilowaé pod katem opasania = 90°. W dnie wykopu wykona¢
zaglebienia pod kielichy.

5.1.5 Roboty instalacyjno-montazowe

Rury kamionkowe powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentow.
Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Dla zapewnienia wlasciwego utozenia kanatu, zgodnie z zaprojektowang osia, nalezy przez punkty
osiowo trwale oznakowane na tatach celowniczych przeciagna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest
cigzarek pionu migdzy dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢
ze szczegbdlnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢
usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania montazu.

Rury kamionkowe nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, rgcznie, lub przy pomocy
koparki . Zabrania si¢ rzucania rur do wykopu.

Cigzkie rury opuszczane mechanicznie, powinny by¢ uktadane w prawidlowej pozycji przed
zwolnieniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i
wyrownane podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowana osia i nachyleniem (spadkiem) jak réwniez
powinna $cisle przylega¢ do podtoza na swojej catej dtugosci, co najmniej na %4 obwodu, symetrycznie do osi.

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Rury kamionkowe powinny by¢ uktadane kielichami w strong przeciwna niz kierunek przeptywu
sciekow. Kielichowe rury kamionkowe powinny by¢ taczone przy pomocy uszczelek typ KD, K, S
montowanych fabrycznie.

Przy uktadaniu rur kielichowych systemu C nalezy zwraca¢ uwage by biate punkty — oznakowania-
zawsze znajdowaly si¢ na gornej powierzchni i na wspoélnej linii. Zapewni to zlicowanie dna rury.

Przed montazem nalezy posmarowac¢ kielich i bosy koniec rury smarem. Nastgpnie wsuwajac jedna
rur¢ w druga przy pomocy dragu metalowego i podktadu drewnianego lub w przypadku duzych $rednic przy
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pomocy koparki na ktorej zawieszamy rurg na pasach uwazajac na osiowos$¢ rurociagu.

System F - uszczelka KD w postaci profilu wargowego EPDM w kielichu. Przy systemie F miarodajnym jest
wymiar koncoéwki d3. Doktadno§¢ wykonania wymiaru kielichow umozliwia bezposrednie wklejenie
wargowych uszczelek EPDM.

System C - uszczelka K w postaci poliuretanowego pierscienia wyrownawczego w kielichu i migkkiego
pierscienia na bosym koncu. Przy systemie C miarodajnym jest wewngtrzny wymiar kielicha d4. Przy pomocy
wprasowanej uszczelki poliuretanowej - PU ( twarde w kotnierzu i migkkie na koncéwce) osiagnigto wreez
idealna doktadnos¢ wymiardw, co daje w konsekwencji jeszcze wyzszy stopien szczelnosci.

System C - uszczelka S w postaci szlifowanego kielicha i migkkiego pierscienia na bosym koncu. Przy
systemie C miarodajnym jest wewngtrzny wymiar kielicha d4. Przy pomocy wmontowanej uszczelki — EPDM
osiagnigto wrecz idealna doktadno$¢ wymiardw, co daje w konsekwencji jeszcze wyzszy stopien szczelnosci.

Potaczenia powinny:

- mie¢ mozliwos¢ przesunig¢ podhuznych. Uszczelki zostaty w ten sposob zaprojektowane, ze nawet
jezeli rury zostana rozsunigte do 2,5 cm , to szczelnos¢ nadal jest gwarantowana (poddane ci$nieniu
0,5 bar).

- odporno$¢ uszczelek na dziatanie kwasow i zasad w zakresie pH 2 -12(zgodnie z PN EN 295).

- szczelnos¢ przy katowym utozeniu rurociagu . W zakresie srednic nominalnych 100-200 mm

podwyzszono wymagania elastycznosci potaczen do 80 mm/m. ( przy zachowaniu pelnej szczelnosci)

W polaczeniu z innym systemem mozna zastosowa¢ manszety (r¢kawy) obkurczliwe (KR1 do KR6),
ktére gwarantuja mozliwos¢ szybkiego i bezpiecznego potaczenia z rurami betonowymi, zeliwnymi i z
tworzyw sztucznych. Ponadto manszety umozliwiaja polaczenia rur kamionkowych z przewodami o
dowolnym ksztalcie (okraglym lub czworokatnym) w szerokim zakresie $rednic nominalnych. Manszety
stosuje takze do potaczenia kro¢céw lub dwu obcigtych koncow rur o réznych srednicach (KR2, KRS) oraz
potaczenia bosego konca z kielichem (KR3 )

Oprocz manszet obkurczliwych do faczenia rur kamionkowych z innymi rurami zastosowanie maja
takze specjalne uszczelki :

Uszczelka A - stosowana w potaczeniu kamionkowego bosego konca z rurami zeliwnymi lub PCV.
Uszczelka U- stosowana w polaczeniu kielichow rur kamionkowych z rurami zeliwnymi lub PCV.

Celem podtaczenia rur kamionkowych do studni betonowych stosuje si¢ kro¢ce dostudzienne GE,
GM lub przejscia szczelne BKK lub BKL. Do osadzonych w $cianach kro¢cow dostudziennych nawiazuje si¢
kroc¢cami przystudziennymi w celu uzyskania przegubu (GZ, GA).

W razie koniecznosci rury kamionkowe cia¢ przy pomocy szlifierki katowe;j.

Elementy wbudowywane w sie¢ taczone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studnie betonowe) nalezy
oczysci¢ w miejscach potaczen tuz przed montazem.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanalu przed zamuleniem.

5.1.6 Miejsca kolizji i skrzyzowan
Nalezy zachowaé¢ normatywne odleglosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym
przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢ lub
rownolegle do wykopu powinny zostaé¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi, kable,
gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie
prowadzenia robdt. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomigdzy kanalem a uzbrojeniem istniejacym
wypelni¢ mieszanka zwirowo-piaskowa.
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W przypadku skrzyzowania z rurociagami gazowymi nalezy stosowa¢ norm¢ PN-91/M-34501.
Ponadto nalezy stosowa¢ si¢ do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U.
nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme¢ PN-76/E-
05125. W przypadkach koniecznych stosowaé na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem
0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napigcia i
pod nadzorem ich wlascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowac¢ normg ZN-96 TPSA-004.

5.1.7 Zasypywanie i zageszczanie gruntu

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostalosci po
instalowaniu rurociagu. Stosowany material i sposdb zasypywania nie powinny powodowaé uszkodzenia
utozonego rurociagu obiektéw na rurociagu, jak rowniez wodoodpornej izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie powinien
zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntow zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony material wypelniajacy wykop w gruntach
nawodnionych ma wigksza zdolno§¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty material
niespoisty musi by¢ przekladany innym, zeby zabezpieczy¢ wyplukiwanie materiatu wraz z woda wzdtuz
rurociagu.

Grubosé¢ warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad gora rurociagu powinna wynosic¢
co najmniej 0,5 m. Jako material do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowa¢ grunt mineralny
Gl1, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podloze pod
rurociag wyprofilowa¢ pod katem opasania = 90°. W dnie wykopu wykona¢ zaglebienia pod kielichy.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zaggszczonym podtozu wykonanego z gruntu G1, nalezy
boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna
szerokosci wykopu i sigga¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke
wykonac¢ nalezy gruntem tatwo zaggszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno-$rednio- lub gruboziarnistego
bez grud i kamieni zaggszczanego recznie warstwami o grubosci 10 cm réwnocze$nie z obu stron. Aby uniknaé
osiadania gruntu pod drogami zasypkg nalezy zaggsci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke
wykopu nalezy wykonaé zageszczajac warstwami gruntem latwo zaggszczalnym (mozna réwniez stosowac
piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z réwnoczesna rozbidrka rozparé i odeskowan wykopow.
Podbudowg kanatu wykona¢ z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru. Podczas zaggszczania gruntu
utrzymywac jego wilgotnos¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotno$¢ zaggszczania gruntu powinna by¢ rowna
optymalnej lub wynosi¢ min. 80 % jej wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryl, gruzu i
$mieci.

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowaé stopniowo od dna wykopu. Proby
szczelno$ci - miejsca potaczen pozostawi¢ nalezy nieobsypane.

Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja by¢ oznakowane
przeno$nymi zaporami oraz maja by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w
dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

5.2  Wymagania szczegolowe

Roboty budowlano-montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami budowlano-
montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone w kolejnosci podanej
ponizej:

* wytyczenie osi tras i punktow charakterystycznych,
* wykonanie wykopow,
* wykonanie i montaz obiektow kubaturowych,

* ulozenie i montaz rur kamionkowych w wykopach,
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*  proby szczelnosci,

* zasypka wykopdw i zaggszczenie gruntu,

* doktadne wyczyszczenie kanaldéw metoda hydrodynamiczna,
* geodezyjne pomiary powykonawcze,

* odbiory czgsciowe,

*  odbiér koncowy.

Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac si¢ do ustalen zawartych w zalacznikach do projektu a
w szczegolnosci do ustalen zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu oraz
ustalen zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji.

Prace w rejonie istniejacych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb ich dysponentow.

Os$ kanatu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowiazaniu do punktow
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscia, okreslonga w projekcie. Dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzgdnymi ustalonymi w projekcie i dowiazane do reperow
okreslonych przez geodetg.

Wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostka projektowa.

Po odbiorach i zasypaniu wykopow powierzchni¢ terenu nalezy przywroci¢ do stanu przed
rozpoczeciem robot.

Wiaczenie do czynnych sieci wykonaé¢ pod nadzorem ich wiascicieli 1 uzytkownikow.

5.3 Realizacja robot, przerwy i ograniczenia

Wykonawca zobowiazany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym etapowanie prac w poszczeg6lnych ulicach
osiedla z uwzglednieniem realizacji robot na pozostatych elementach zadania, w celu zapewnienia wlasciwej
organizacji ruchu na danym terenie oraz niezakloconego toku przebiegu prac i terminowego ukonczenia robot
objetych kontraktem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jako$ci robot
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy z projektem.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego o rodzaju
i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pi§mie wyniki badan do akceptacji
Zamawiajacego. Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiajacego o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktéra moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Zamawiajacego i Uzytkownika.

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czgstotliwoscia okre$lona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu Deklaracje Zgodnos$ci z Norma oraz na zyczenie wszystkie
badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materialy potwierdzajace, ze
materialy speiniaja warunki techniczne wymagane przez norm¢ PN EN 295. Wykonawca na wniosek
Zamawiajacego przedstawi Deklaracj¢ Zgodnosci z norma PN-EN/295 dostarczone przez producenta.
Zamawiajacy moze dokona¢ wizytacji laboratorium w zakladzie produkcyjnym celem weryfikacji
przedstawionych mu badan na zgodnos$¢ z PN/EN-295.
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6.1.1 Ogélne zasady
Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

e zgodnos$ci z Rysunkami,

e materialdéw zgodnie z wymaganiami ST

* ulozenia przewodow:
- glebokosci utozenia przewodu,
- wlozenia przewodu na podtozu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkow przewodow,
- zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach przez przeszkody,
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
- zabezpieczenia przed korozja czg¢sci metalowych,
- kontrola potaczen przewodow,
- kontrola izolacji

* ukladania przewodu w rurach ochronnych,

e szczelnosci przewodu,

* inspekcje kanatéw telekamera wyposazona w sensor spadku

6.1.2 Tolerancja wymiarowe
¢ odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 2 cm,
* odchylenie szerokos$ci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 5 cm,
¢ odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczac¢+ 0,5 cm
e odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ + 2 cm,
¢ odchylenie wymiarow w planie studzienek nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
e roznice rzgdnych w profilu nie powinno przekracza¢ + 0,5 cm,
e  rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do = 5 mm

*  podczas badan szczelnosci rurociagdw grawitacyjnych nie powinien nastapi¢ ubytek wody.

6.1.3 Badanie szczelno$ci

Badanie szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 1610

6.1.3.1 Préba na eksfiltracj¢ wody z przewodu

Probe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metoda ,,W”. Probe wykona¢ na odcinkach pomigdzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy zastabilizowa¢ przewody tj. wykona¢ obsypke i
czgSciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztacza na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami
lub przylaczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i
zakorkowac. Pozostawic¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).
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Celem przeprowadzenia proby nalezy:

— zamkna¢ kanaly przy pomocy specjalnie wyposazonych w kroéce z zaworami korkéw mechanicznych
lub workéw pneumatycznych,

— przewdd napelniaé woda grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanalu do poziomu terenu ale tak by
warto$¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierala si¢ w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

— przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas stabilizacji,
— czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancja +/- 1 min

— poprzez uzupetnianie poziomu wody, ciSnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w
stosunku do wartosci probne;j,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywa¢ dodana ilos¢
wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki proby sa spelnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:
e 0,15 dm*m?w czasie 30 min. dla kanatow,
e 0,20 dm® /m* w czasie 30 min. dla kanaléw wlacznie ze studniami kanalizacyjnymi,

e 0,40 dm*/m?w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komor kontrolnych.
Po wykonaniu prob ztacza zabezpieczy¢ odpowiednia obsypka piaskowa.

Dopuszcza si¢ wykonanie proby cisnienia metoda ,,L.” wg PN-EN 1610.

6.1.3.2 Proba na infiltracje

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancja szczelnoSci i
$wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja.

Probg nalezy wykona¢ tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Probg wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszczalng ilos¢ wody
z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

6.1.4 Badanie kanalu kamera termowizyjna

Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca dokona sprawdzenia jako$ci wykonania kanatu za
pomoca kamery telewizji przemyslowej wyposazonej w sensor spadku. Wynik badania nalezy dotaczy¢ do
dokumentéw odbioru koncowego.

6.2  Badania i pomiary

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzenia robot w zakresie
1 z czgstotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegblnoscei kontrola powinna obejmowac:

6.2.1 Roboty przygotowawcze

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

e Dbadanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
e Dbadania i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza,

¢ Dbadanie wskaznika zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypki wg PN-88/B-04481.
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6.2.2 Rurociagi

Sprawdzeniu podlegac beda:

zgodno$¢ materiatdéw z wymaganiami norm,

montaz rurociagu (wlozenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku, zmiana
kierunku rur, taczenie rur),

obsypka strefy kanatowej — zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiaréw, rodzaju materiatu oraz
wskaznika zaggszczenia,

szczelno$¢ rurociagéw 1 kanatow — proby szczelno$ci, proby na eksfiltracjg i infiltracjg kanaldéw i
studzienek

. instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczace prob i odbiorow.

6.2.3 Studzienki kanalizacyjne

Prefabrykaty betonowe lub zelbetowe studzienek powinny posiadac¢ atest producenta. Badania

prefabrykatow na etapie akceptacji materialu do robdt wykonuje laboratorium wskazane przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy udziale Inzyniera prefabrykaty dla
przeprowadzenia nast¢pujacych badan:

wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie
nasigkliwos$¢ betonu

odporno$¢ na dziatanie mrozu

Sprawdzeniu podlegac beda:

6.3

zgodnos$¢ materiatow z wymaganiami norm

podsypka — zgodnos$¢ z projektem w zakresie wymiardw oraz wskaznika zageszczenia, sprawdzenie
wyprofilowania dna

montaz studzienek kanalizacyjnych (prawidlowos¢ potozenia budowli w planie, prawidlowos¢ cech
geometrycznych wykonanych konstrukceji, szczelno$¢ ztaczy kregow prefabrykowanych)

prawidlowosci wykonania powtok izolacyjnych przeciwwilgociowych

szczelno$¢ studzienek

Pozostale wymagania

Ponadto kontroli podlegaja:

szerokos¢ 1 gtebokos¢ wykopu (odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie
osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz 5 cm, odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢
wigksze niz 0,1 m)

wykonanie niezbgdnych zejs¢ do wykopow o glebokosci wigkszej niz 1 m, w odleglosci nie wigkszej
niz 20 m,

zabezpieczenie od obciazen ruchu kotowego,
odlegtosé¢ od budowli sasiadujace;,
zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

sktadowanie rur, ksztattek i wyposazenia.
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OBMIAR ROBOT

7.1  Przedmiar robot
Cena wykonania oprocz robot zasadniczych obejmuje nastgpujace roboty tymczasowe i pomocnicze:

e zakup, zaladunek, transport, roztadunek na Placu Budowy i sktadowanie wszystkich materiatow, instalacji
i urzadzen niezbednych do prawidlowego i kompletnego wykonania Robét zgodnie z Kontraktem,
dokumentacja techniczna, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych i
zasadami sztuki budowlanej, w tym materiatow bezposrednio nie wymienionych w Przedmiarze Robot i
ST takich jak: $ruby, nakretki, podktadki, wkrety, kolki, taczniki, uszczelki, tuleje ochronne, materiaty do
spawania, klamry ciesielskie, drewno na stemple, materialy eksploatacyjne, farby, §rodki izolacyjne,
smary, oleje i inne

e wykonanie wszelkich robot przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Robot
zgodnie z Kontraktem

e w ramach wykonania kompletnych przeciskow wykonanie nastgpujacych elementow: montaz i demontaz
urzadzenia do przeciskow, wykonanie, umocnienie i zasypanie komoér roboczych, utozenie ploz,
przeciagnigceie rur, wykonanie zabezpieczen koncowek rur)

*  wykonanie polaczen przy pomocy tacznikoéw zintegrowanych, kolierzowych, zgrzewanych, taczonych na
uszczelke

¢ wykonania wlaczenia do przewodow istniejacych i projektowanych

¢ wykonania wszelkich prac montazowych zwiazanych z ulozeniem i podtaczeniem przewodow
e przeprowadzenie inspekcji kanatow telekamera

*  wykonanie prob szczelnos$ci

e przywrocenia powierzchni terenu robot do stanu pierwotnego

e oznakowanie uzbrojenia

*  wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i prob zgodnie z niniejsza ST

* uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot

e  wykonanie badan i odbioréw niezbgdnych do zgloszenia zakonczenia robdt w imieniu Zamawiajacego do
Nadzoru Budowlanego (pozwolenie na uzytkowanie)

* wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbgdnych do usunigcia kolizji oraz koszty naprawy
uszkodzonych w trakcie robot ogrodzen jak rowniez koszty doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu
posesji prywatnych a takze odszkodowan i wycen odszkodowan za spowodowane uszkodzenia lub straty

7.2 Obmiar robot
Jednostki obmiarowe sa nastgpujace:

[m] - kanat razem z wykopem, umocnieniem, podtozem i warstwa przykrywajaca, wykop liniowy,
oktadzina rury, na podstawie pomiaru w terenie.

[szt] - plyta wlazu, na podstawie pomiaréw w terenie;

[m*’] - warstwa przykrywajaca kanalizacje, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarow w
terenie.

ODBIOR ROBOT

8.1  Badania przy odbiorze

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
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jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakosci daty
wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewoddow sieci kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego
rob6t. Odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla robdt zanikajacych i
odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.

8.2  Odbioér techniczny czesciowy sieci kanalizacyjnej

Badania przy odbiorze technicznym czg$ciowym polegaja na:

® zbadaniu zgodnoS$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé + 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ = 1 cm, rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do [J 5 mm.

e zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia
podioza naturalnego, sposdb jego zaggszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
inspektorem nadzoru,

e zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

e zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty,
bez grud 1 kamieni,

® zbadaniu stopnia zaggszczenia zasypki 1 obsypki (wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okre§lony
w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z projektem),

e zbadaniu szczelnos$ci przewodu.

Przy bezwykopowej budowie przewodoéw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbadaé¢ usytuowanie i
dlugo$¢ przewodu zgodnie z dokumentacja inwentaryzacyjng geodezyjna oraz zbadaé jego szczelnoSci.
Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnoséci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokétu odbioru technicznego - czgsciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czgsciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym - czgsciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacjg przewodu,
przygotowa¢ dokumentacjg powykonawcza.

8.3 Odbior techniczny koncowy sieci kanalizacyjnej

Badania przy odbiorze technicznym koficowym, polegaja na:

*  zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

* zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikow badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
*  zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

¢ zbadaniu protok6tow odbioréw prob szczelnosci przewodow,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory wraz z:

*  protokotami odbioréw technicznych czg$ciowych przewodu kanalizacyjnego,
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* projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
* wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

* inwentaryzacja geodezyjna,

¢ protokolem szczelnosci systemu kanalizacji,

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj¢ obshugi systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:

¢ o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na

¢ budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i sasiadujacej nieruchomosci.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$ci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jakos$ci robot, w oparciu o pomiary i
wyniki badan laboratoryjnych.

Cena za wykonane roboty obejmuje:
* roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy;
¢ wykonanie wykopow razem z umocnieniem $cian;
* odwodnienie wykopow;
e zakup materiatéw i urzadzen;
e transport materialow i urzadzen na miejsce wbudowania;
e przygotowanie podtoza, podsypki z piasku, z zaggszczeniem;
e ukladanie i montaz rur, studzienek;
* wykonanie potaczen rur i ksztattek;
¢ badanie szczelnosci;
* badanie kanalu kamera termowizyjna;
* warstwa przykrywajaca razem z zaggszczaniem;
* wykonanie przejs¢ szczelnych;
¢ doprowadzenie placu budowy pierwotnego stanu;
e przeprowadzenie pomiardéw i badan odbiorczych.

Koszty te zawieraja si¢ w cenie kontraktowe;j.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

¢ PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociagdw ulozonych w ziemi w réznych warunkach
obciazen. Czgs¢ 1: Wymagania ogoélne.
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PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43.

PN-EN 295: 2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne;.
PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-2:1996 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
srodowisko.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.

PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.
PN-88/6731-08 Beton zwykly

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresiec wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociagéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzen.
Czes$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

10.2 Ustawy

Warunki ~ Techniczne ~ Wykonania i Odbioru Sieci  Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.
COBRTI Instal 2003.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 2003 r. z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z dnia 10 maja 2003r.).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz. U. 21993 r. Nr 96, poz. 437).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkéw wprowadzania $ciekow do
urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca
1999 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z
dnia 14 maja 1999 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63,
poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okreslenia
odlegtosci i warunkdéw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewow, elementéw ochrony
akustycznej, wykonywania robdt ziemnych budynkéw lub budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych i pasow przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99
poz. 476)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych przepisow
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U. Nr 38/0 1 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz.
679 z 1998 1.) z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okres$lenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
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stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych
obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa 1 oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdw
podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnos$ci (Dz.U Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo, ktore stuza ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarla
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajoéw tych dokumentoéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05
odbudowa nawierzchni ulic i chodnikow
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Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Ozorkowa
WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odbudowa nawierzchni jezdni.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi czg¢§¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji projektu budowy kanalizacji sanitarnej we wschodniej czgs$ci Ozorkowa w ramach zadania
,Gospodarka wodno-§cickowa w aglomeracji miasta Ozorkow”.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonywaniem nawierzchni jezdni i chodnikoéw. Obejmuje ona wykonanie catosci robot:

* roboty przygotowawcze — ST-01

e droga:
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 — gr. 20 cm;
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 0/25mm — gr. 11 cm;
- skrapianie warstw konstrukcyjnych nawierzchni;
- warstwa $cieralna beton asfaltowy 0/12,8 — gr. 5 cm;

- odbudowa nawierzchni z tlucznia

1.4 Okreslenia podstawowe
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich potaczenia
przeznaczony dla ruchu kotowego.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami, i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne" punkt 1.4.

MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow
Wykonaweca jest zobowiazany do:

dostarczenia materialdw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznych,

stosowa¢ materialy produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadajace aprobatg technicznag
odpowiednich instytutéw badawczych,

poinformowania Zamawiajacego przed rozpoczgciem dostaw o proponowanych zrodlach materiatow
oraz uzyskac¢ zgod¢ Zamawiajacego.

2.2 Podbudowy z kruszywa kamiennego lamanego stabilizowanego mechanicznie

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi
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granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda  stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (gorna warstwg) lub podbudowg jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowg pomocnicza (dolna warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Kruszywa powinny spetnia¢
wymagania okre§lone w Tablicyl.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp. WyszczegdInienie wasciwosci naturalne tamane Badania wedtug
Podbudowa
zasad - | pomoc - | zasad - | pomoc | zasad | pomoc-
nicza nicza nicza -nicza | -nicza | nicza
Zawarto$C ziarn mniejszych niz 0,075 mm, | od 2 | od 2 |od 2| od 2 |od 2 |0Od2do
! % (m/m) do10 | do12 | do10 | do12 | do10 12 PN-B-06714-15 [3]
,, - o —
) Zawarto$¢ nadmarniizk (m/m), nie wiecej 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 -15 [3]
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie
3 wiecej iz 35 45 35 40 - - PN-B-06714 -16 [4]
Zawarto$C zanieczyszczen organicznych,
4 %(m/m), nie wiecej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]

Wskaznik piaskowy po piecio-krotnym
5 zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-B- d 30 | od 30 | 0d30 | od 30

- - BN-64/8931 -01 [26]
04481, % do 70 do 70 do 70 do 70
Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie |35 45 35 50 40 50
6 obrotéw, nie wiecej niz PN-B-06714 -42 [12]
b)  Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej
liczby obrotow, nie wiecej niz 30 40 30 35 30 35
7 Nasigkliwos$¢, %(m/m), nie wiecej niz 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 -18 [6]
Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25
8 cyklach zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz 3 10 3 10 > 10 PN-B-06714-19 [7]
9 Rozpad krzemianowy i zelaza wy tacznie, % 1 3 PN-B-06714 -37 [10]
(m/m), nie wiecej niz } . B ) PN-B-06714 -39 [11]
Zawarto$C zwigzkow siarki w przeliczeniu
10 na SO3, %(m/m), nie wiecej niz 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714 -28 [9]
Wskaznik nosnosci mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz: 80 80 80
1 a) przy zageszczeniu |_ > 1,00 120 60 1120 60| 129 60 PN-8-06102 [21]

b) przy zageszczeniu IS > 1,03
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2.3 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Powinny odpowiadaé normie PN-S-96025:2000 ,,Nawierzchnie asfaltowe”.

Rodzaj, sktad mieszanki mineralnej oraz ilo$¢ asfaltu, winien by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i warunkami okre§lonymi przez administratora drogi.

Nalezy zastosowaé beton asfaltowy o uziarnieniu 0/165mm, asfalt D-50/70. Receptur¢ mieszanki
nalezy zaprojektowac zgodnie z PN-S-96025.

Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego w-wy $cieralnej 0/16 nalezy stosowac:
* Asfalt o zawartosci parafiny mniejszej od 0,5% D50/70 (tabl.)
e Kruszywo tamane granulowane wg PN-96/B-11112, kl. 1, gat. 1
«  Zwir i mieszanke wg PN-96/B-11111, kl. 1
e Qrys i zwir kruszony wg PN-S-96025 kl. 1, gat. 1, zal. G;
e Piasek wg PN-96/B-11113, gat. 1
*  Wypehiacz mineralny- podstawowy wg PN-61/S-96504
+  Srodki adhezyjne do asfaltu , ktore musza mieé¢ Aprobate Techniczna i atest producenta

e Tasma bitumiczna do taczenia spoin o szer. 4 cm i grubo$ci Smm

Rodzaj Rodzaj
LP. Wiasciwosci Metoda badania | asfaltu asfaltu
35/50 50/70
Wiasciwosci obligatoryjne
1 Penetracja w temp. 25°C  0,1lmm PN-EN 1426 35-50 50-70
2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 50-58 46-54
3 Temperatura zaptonu nie mniej niz °C PN-EN-22592 240 230
4 Zawartos¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej niz %omm PN-EN- 12592 99 99
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek, przyrost )nie wigcej niz Y%omm PN-EN- 12607-1 0,5 0,5
6 Pozostata penetracja po starzeniu nie mniej niz °C PN-EN 1426 53 50
7 Temperatura migknienia po starzeniu, °C, nie mniej niz % PN-EN- 12606-1 52 48
Wiasciwosci specjalne krajowe
8 Zawartos¢ parafiny , nie wigeej niz % PN-EN- 12606-1 0,5 0,5
9 Wozrost temperatury migknienia po starzeniu, nie wigcej niz °C, PN-EN 1427 8 9
10 Temperatura tamliwos$ci nie wigeej niz °C, PN-EN-12593 -5 -8

2.4 Emulsja asfaltowa (skrapianie warstw konstrukcyjnych)

Do skropienia podbudowy z kruszywa nalezy uzy¢ emulsje asfaltowa kationowa $redniorozpadowa o

wlasciwosciach zgodnych z EmA-1994.

Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatow.

2.5 Beton

Beton stosowany na podbudowy klasy C8/10;

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.
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2.6 Cement

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-88/6731-08.

SPRZET

Sprzet do wykonania nawierzchni.

Nawierzchnia z kostki brukowej lub ptyt betonowych nalezy wykonaé rgcznie, za§ nawierzchnig
mineralng 1 mineralno-asfaltowa przy uzyciu sprzgtu specjalistycznego (min. rozscielaczy).

Do zaggszczenia nawierzchni brukowej lub z plyt betonowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona
z tworzywa sztucznego. Do nawierzchni mineralnych i bitumicznych walce ogumione i statyczne. Do
wyrownania podsypki z piasku pod brukiem mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach, do zaggszczania podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzywac
walce drogowe.

surzadzenie do ubijania;

*koparka kotowa 0,25m3;

swalce statyczny do 0,6t;

esamochody skrzyniowy z przykryciem brezentowym do 5t;
ssamochod dostawczy do 0,9t;

sskrapiarki recznej lub mechanicznej;

kociot trans-prod. mas asfaltowych;

TRANSPORT

4.1 Transport mieszanek mineralno-asfaltowych

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodow - termosow z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy.

4.2 Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed,
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

5.1 Podloze

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ bloto i grunt, ktéry ulegl nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace
rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Jezeli powyzszy
warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania
Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgbokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy
grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
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wymaganych rze¢dnych wysokosciowych i1 zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci odpowiedniego wskaznika
zageszezenia.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to nalezy przystapi¢ do profilowania podloza. Scigty grunt powinien by¢ natychmiast odwieziony na
odktad.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania przez walowanie.
Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawcg w sposob
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Zaggszczanie podtoza nalezy prowadzi¢ do czasu osiagnigcia 1s>0,97 lub E2>40MPa oraz E2/E1<2,5.

5.2 Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa.

Podbudowg w zaleznosci od przeznaczenia (w niniejszym zakresie robot jest rowniez wykonanie
nawierzchni gruntowych), obciazenia ruchem i warunkow gruntowo-wodnych, moze stanowic:

*  kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,
*  podbudowa thuczniowa, zwirowa lub zuzlowa.

Rodzaj podbudowy musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic¢ do jej zaggszczenia
przez walowanie. W miejscach niedostgpnych dla walcow podbudowa powinna byé zageszczona matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia warto$ci okreslonych w punkcie 6 niniejszej ST.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslone;j
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1998. Wilgotnos$¢ przy zaggszczaniu powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20%.

5.3 Skropienie warstw nawierzchni

5.3.1 Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno dostepnych
nalezy uzywac szczotek rgcznych. Wyjatkowo, ze wzglgdu na uciazliwo$é¢ dla otoczenia, bezposrednio przed
skropieniem warstwa moze by¢ oczyszczona z kurzy przy uzyciu spr¢zonego powietrza.

5.3.2 Skropienie

Warstwa podbudowy przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Skropienie powinno byc
rownomierne, a ilo§¢ rozktadanego lepiszcza powinna byé réwna ilosci zatozonej z tolerancjat+10%. Na
wszystkich powierzchniach, gdzie roztozono nadmierng ilo$¢ lepiszcza Wykonawca powinien roztozyé
warstwg suchego i rozgrzanego piasku i usunaé nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢
skropiona warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbgdny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawcg naprawione na jego koszt.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi, co najmniej od 2h do 0,5h.
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5.4 Ukladanie nawierzchni mineralnej i mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robodt, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki
badan laboratoryjnych.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: doborze sktadnikéw mieszanki, doborze
optymalnej ilosci asfaltu, okresleniu jej wlasciwosci i pordwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych dla
odpowiednich warstw konstrukeji nawierzchni ulicy i zjazdow publicznych z betonu asfaltowego znajduja si¢
w normie PN-S-96025:2000 ,,Nawierzchnie asfaltowe”.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla. Zaprojektowana mieszanka powinna spelnia¢é wymagania podane PN-S-
96025:2000 ,,Nawierzchnie asfaltowe”.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na podbudowy bitumiczne i warstwy wiazace nalezy
zastosowac asfalt D35/50. Natomiast do warstwy $cieralnej nalezy stosowac asfalt D50/70 w ilosci:

*  2,8"4,5% dla podbudowy bitumicznej,
e 4,0"5,5% dla warstwy wiazacej,
e 4,8"5,8% dla warstwy Scieralnej.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad z
automatycznym sterowaniem grubos$ci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury okreslone;j
norma. Zaggszczanie mieszanki powinno odbywacé si¢ bezzwlocznie. Nawierzchnia mineralna dla jezdni
gruntowych powinna by¢ wbudowywana mechanicznie lub recznie z zachowaniem grubo$ci warstwy i z
utrzymywaniem niwelety drogi. Zaggszczenie nawierzchni mineralnej wykona¢ za pomoca walca drogowego.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i w
porozumieniu z Zamawiajacym.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciagu
doby byta nie nizsza niz 5°C. Nie dopuszcza si¢ uktadania podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowe;j
podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Przed przystapieniem do ukladania Wykonawca jest zobowiazany do opracowania sposobu
organizacji ruchu drogowego i oznakowania odcinka robdt oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
ruchu na drodze.

Uktadanie mieszanki moze odbywac¢ si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki z wyposazeniem
w uktad z automatycznym sterowaniem grubos$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135°C.
Ztacza w podbudowie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozkladania mieszanki cata szeroko$cia warstwy, ztacza poprzeczne, wynikajace z
dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ réowno obcigte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwa przed
uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potowa szerokosci warstwy, wystgpujace dodatkowo zlacze
podiuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposob podany dla ztacza poprzecznego.

Ztacze podhuzne uktadanej nastgpnej warstwy, tj. wiazacej, powinno by¢ przesunigte, o co najmnie;j
15cm wzgledem ztacza podluznego podbudowy.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy materiaty posiadajq atest wyrobu
wedhug punktu 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.2 Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza i podbudowy. Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami wedtug punktu 5.6. niniejszej specyfikacji techniczne;j:

*  pomierzenie szerokos$ci spoin,
+ sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
* sprawdzenie prawidtowosci wypehienia spoin,

* sprawdzenie niwelety pokryw wlazow w studzienkach.

6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne. Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z
norma BN-68/8931 -04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancjat 0,5%.

Niweleta nawierzchni. Roéznice pomigdzy 1zednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Niweleta pokryw wlazow w studzienkach. Dopuszczalne odchylenie pomiedzy rzadna jezdni
(chodnika) oraz rzedna pokrywy wtazu do studzienki nie moze by¢ wigksze, niz + 1 cm.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa odbudowy nawierzchni jezdni, wjazdéw na posesje i chodnikdow jest 1 metr
kwadratowy (m2). Jednostka obmiarowa kraweznikow jest 1 metr (m) biezacy kraweznika.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Zamawiajacego jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6

daly wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robét zanikajacych

Odbiorowi robot zanikajacych podlegaja elementy, ktore ulegaja demontazowi przed zasypaniem
wykopow i przywrdceniem stanu pierwotnego.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
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Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot.

Dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedlug PN-
86/B-02480, wyniki badan gruntdéw, ich uwarstwien, gltebokosci przemarzania, warunki posadowienia
i ochrony podloza gruntowego wedhug PN-8 1/B-03020; poziom wod gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomdw, stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-
wodnego, uziarnienia warstw wodono$nych.

Stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez podanie znakéw wysokosciowych
reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdhuz i w poprzek trasy przewodu, a takze
przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie.

Dziennik budowy.

Dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow.

8.3 Odbior robot ulegajacych zakryciu

Zasady ich odbioru sa okreslone w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogodlne". Odbiorowi robot

ulegajacych zakryciu podlegaja:

sprzygotowanie podtoza i wykonanie podbudowy,

*wykonanie podsypki,

sewentualnie wykonanie fawy pod krawegzniki.

Odbidr robdt ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone min. nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot.

Dane geotechniczne.

Stan terenu okreslony przed przystapieniem do robdt przez podanie znakdéw wysokosciowych
reperow.

Dziennik budowy.

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbior robot ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

sposobu przygotowania podtoza i jako$ci oraz zgodno$ci z normatywami wykonania podbudowy,
jakosci 1 zgodnosci z normatywami wykonania podsypek i taw pod krawgzniki.

Odbior polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

uzycia wlasciwych materiatow, prawidlowosci wykonania i wbudowania oraz zgodno$ci z innymi
wymaganiami okre§lonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robot" niniejszej specyfikacji. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do dziennika budowy.

8.4 Odbior czesciowych robot

Jest to techniczny odbidr catosci prac po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji.

Przy przejgciu wymagane jest przedtozenie nastgpujacych dokumentow:

wszystkich dokumentéw wymaganych przy odbiorze czgsci Robot,
protokotow wszystkich przejec czgsci Robot,
swiadectwa jako$ci wydanego przez dostawcow materiatow,

dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planach sytuacyjnych przez
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uprawniona jednostke geodezyjna.
Przy przejgciu nalezy sprawdzic:

* zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowe;,

* protokoty z przejec czgsci Robot i realizacjg postanowien dotyczaca usunigeia usterek,

+ aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

10

Wymagania ogblne podano w ST-00. ,,Wymagania Ogoélne". Ceng jednostki obmiarowej nalezy
przyjmowaé zgodnie z obmiarem wykonanych robdt. Wszelkie koszt zwigzane z odnowieniem nawierzchni
zawarte sq w cenie kontraktowe;j.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.
PN-B-06712 Kruszywa mineralna do betonu zwyklego.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza.

BN-68/8931-0 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i feta.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. ~Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych- Zwir i
mieszanka.

PN-B-i 112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych.
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-S-04001:1967Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.
PN-S-96504:1961Drogi samochodowe. Wypehiacz kamienny do mas bitumicznych.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-14501Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Instytut Badawczy Drog i Mostow,
Warszawa, 1997.

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54,
Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa, 1997.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -zeszyt 60, Instytut
Badawczy Drog i Mostow, Warszawa, 1999.

WTYMK-CZDP84 Wpytyczne techniczne oceny jako$ci gryso6w 1 zwird6w kruszonych z naturalnie
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Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Ozorkowa

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwale. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modulu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda pelzania pod
obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa, 1995.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999, poz. 430).
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