\ PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO - INZYNIERYJNE
‘ ‘ [ 95-070 Aleksandréw t.ul. Waska 27 tel.kom.0608-658-830 ePracownia 642-23-05

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
MODERNIZACJI ZBIORNIKOW WODOCIAGOWYCH NA TERENIE

STACJI WODOCIAGOWEJ PRZY UL. SIKORSKIEGO 26/28
W OZORKOWIE

Przedmiar robét

stadium dokumentacji: P.B.W.
branza: Elektryczna
zleceniodawca: OZORKOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE

Sp. z 0.0. 95-030 OZORKOW ul. ZWIRKI 30

sporzadzit:

Krzysztof Gérecki Zecp %

Aleksandrow L. marzec 2008 r.



Inwestor:

Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunaine

Sp.z.o.0.
ul. Zwirki 30
95-030 Ozorkéw

Nr. Umowy:

Przedmiar robot

Nazwa budowy: Modernizacja zbiornikdéw wodociggowych na terenie stacji wodociggowej

przy ul.Sikorskiego 26/28 w Ozorkowie

Tytut / Rodzaj roboét: elekiryczne

Podstawa opracowania:

KNR 5-08, KNNR 5, KNR 4-03, KNNR 9

Waluta: PLN
Nazwa Warto§é R S Kwota Razem
W tym transport PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Sporzadzit:
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Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Ilosé Jm. Cena jedn. Wartosé
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1
Instalacja elektryczna w komorze zasuw
nrl
1 KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw o glebokosei do € em | 80,00 szt
0803-01-020 i $rednicy do 10 mm w betonie
2 KNR 5-08 Osadzenie w podlozu koltkow rozporowych plastikowych w 80,00 st
0809-01-020 gotowych slepych otworach. Montaz na $cianach lub stropach
3 KNR 5-08 Montaz korytek typu "US75" o szerokosel 100 mm. 30,00 m
0705-07-040 | Przykrecanie do gotowych otworéw
4 KNNR 5 Montaz tablicy potrzeb wiasnych 1TW 1,00 szt
0404-020-020
5 KNNR 5 Montaz szafy zasilajaco-sterowniczej przepustnic 1ZSP 1,00 szt
0404-040-020
6 KNNR 5 Montaz skrzynki z tansfomat. bezp . 1SB 1,00 szt
0404-010-020
7 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 2*2,5mm?2 w gotowych korytkach i 0,00 m
0209-020-040 | na drabinkach, ukladane bez mocowania
8 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5%2,5mm2 w gotowych korytkach i 58,00 m
0209-020-040 | na drabinkach, ukladane bez mocowania
9 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 4*%1,5mm?2 w gotowych korytkach i 48,00 m
0209-020-040 | na drabinkach, uktadane bez mocowania
10 KNNR 5 Przewody kabelkowe YKSLY 14*1mm2 w gotowych korytkach | 58,00 m
0209-030-040 | i na drabinkach, ukladane bez mocowania
11 KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe LY 16mm?2 ukiadane w 50,00 m
0202-030-040 | gotowych korytkach.
12 KNNR 5 Obrébka na sucho przewodu LY 16mm2 14,00 szt
0726-010-020
13 KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych 1 sterowniczych wielozylowych 8,00 szt
0727-040-020 | oilosci 2yl do 16
14 KNNR 5 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozylowych 8.00 szt
0727-020-020 | oilosci zyt do 4
15 KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozylowych 1,00 szt
0727-030-020 | oilosci zyldo 8
16 KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych 1,00 szt
0727-010-020 | oilosci zyt do 2
17 KNR 5-08 Podigczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej 158,00 szt
0812-01-020 pod zaciski lub bolce. Przekroj zyt do 2,5 mm2
18 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego 1,00 pomia
1202-02-108 | niskiego napigcia o ilogci faz do 3 r
19 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego 5,00 pomia
1202-01-108 niskiego napigcia o ilosci faz do 1 r
20 KNNR 5 Sprawdzenie 1 pomiary obwodow sygnalizacji 4,00 pomia
1307-010-108 r
21 KNNR 5 Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikéw bez wyzwalacza 8,00 szt
1308-010-020 | termicznego
22 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej. Uziemienie ochronne 2,00 szt
1304-010-020 | lub robocze, pomiar pierwszy
23 KNNR 5 Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel sygnalizacyjny o 4,00 odein
1302-070-101 | ilosci zyt - 14 ek
24 KNNR 9 Demontaz rozdzielicy zeliwnej 1,00 szt
0202-070-020
Razem:
2 -
Instalacja elektryczna w komorze zasuw
nr2
25 KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie §lepych otwordw o gigbokesci do 8 cn | 80,00 szt
0803-01-020 1 $rednicy do 10 mm w betonie
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1 2 3 4 5

26 KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw rozperowych plastikowych w 80,00 szt
0809-01-020 gotowych slepych otworach. MontaZ na $cianach lub stropach

27 KNR 5-08 Montaz korytek typu "U575" o szerokosei 100 mm. 30,00 m
0705-07-040 Przykrecanie do gotowych otwordw

28 KNNR 5 Montaz tablicy potrzeb wiasnych 2TW 1,00 szt
0404-020-020

29 KNNR 5 MontaZz szafy zasilajaco-sterowniczej przepustnic 2Z5P 1,00 szt
0404-040-020

30 KNNR 5 Montaz skrzynki z tansfomat. bezp . 28B 1,00 szt
0404-010-020

31 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 2%*2,5mm2 w gotowych korytkach i 6,00 m
0209-020-040 | na drabinkach, ukladane bez mocowania

32 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5%2,5mm?2 w gotowych korytkach i 58,00 m
0209-020-040 | na drabinkach, ukladane bez mocowania

33 KNNR 5 Przewody kabelkowe YKSLY 4*1,5mm?2 w gotowych 48,00 m
0209-020-040 [ korytkach i na drabinkach, ukiadane bez mocowania

34 KNNR 5 Przewody kabelkowe YKSLY 14*1mm2 w gotowych korytkach | 58,00 m
0209-030-040 | i na drabinkach, ukadane bez mocowania

35 KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe LY 16mm2 uktadane w 50,00 m
0202-030-040 | gotowych korytkach.

36 KNNR 5 Obrébka na sucho przewodu LY 16mm?2 14,00 szt
0726-010-020

37 KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozylowych 8,00 szt
0727-040-020 | oilosci zvl do 16

38 KNNR 5 Obrabka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych 8,00 szt
0727-020-020 | oilosci zyl do 4

39 KNNR 5 Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozylowych 1,00 szt
0727-030-020 | oilodci zyt do 8

40 KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozylowych 1,00 szt
0727-010-020 | oilosci zylt do 2

41 KNR 5-08 Podlaczenie przewodow pojedynczych wizolacji polwinitowej 158,00 szt
0812-01-020 pod zaciski lub bolce. Przekrdj zyvl do 2,5 mm?2

42 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego 1,00 pomia
1202-02-108 | niskiego napiecia o ilogci faz do 3 r

43 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnege obwodu elekirycznego 5.00 pomia
1202-01-108 | niskiego napiecia o ilodci faz do 1 r

44 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacji 4.00 pomia
1307-010-108 T

45 KNNR 5 Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikéw bez wyzwalacza 8.00 szt
1308-010-020 | termicznego

46 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej. Uziemienie ochronne 2,00 szt
1304-010-020 | lub robocze, pomiar pierwszy

47 KNNR 5 Badanie linii kablowej sterowniczej. Kabel sygnalizacyjny o 4,00 odcin
1302-070-101 | ilosci zyt - 14 ek

48 KNNR 9 Demontaz rozdzielnicy zeliwnej 1,00 szt

0202-070-020

Razem:

Razem kosztorys:
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Skrocone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp. |[W Kod | Nazwa Jedn. | lio§¢ | Cena | Wartoi¢ KB
1 [ 2 3 4 5 5 7 8
1. 073|Elektromonter linii i urz.elektr. g 13,2212
2. 074|Elektromonter linii i urz.elektr. I-g 8,2600
3. 72|Elektromonter linii 1 urz.elekir. r-g 10,2400
4. 73|Elektromonter linii i urz.elekir. g | 94500]
5 999[Robocizna r-g | 162,6748]
Robocizna pomocnicza
Razem: 203,8460
Zestawienie materialéw:
Lp. [W Kod | Nazwa Jedn. | Tlo§é Cena | Warto§¢ KB |
1 J2 3 4 s 6 7 8
| 7593111|szafa zasilajaco- sterownicza przepustnic szt 1,0000
1ZSP
2% 75932222|szafa zaéﬁamcn« sterownicza T przepusmﬁ szt 1,0000
278P
34* 759331199|tablica potrzeb wlasnych 2TW szt 1,0000
4] * 7593390009|skrzynka z tansormat. bezp. 1SB szt 1,0000
3. * 7593399|tablica potrzeb wlasnych 1TW szt 1,0000
6. * 75990009]skrzynka z tansormat. bezp. 28B szt 1,0000
712 7629999 |Koncowki kablowe 9}_1}_6@;:1{1}_2 - _' _s;_zl | 28,0000 ]
8| * 7920999|Przewody izolowane jednozylowe LY m 104,0000 |
16mm2
9| * 79501817 |Przewody YDY-750 V, 2x2.5 mm?2 m 12,4800
10.| * M72§9§_11 Przewody YKSLY-750 V,4x 1,5mm2 | m | 99, 8400 )
11:} * 7950817|Przewody YDY- 750 V, 5. 5 mm2 | _m - 120,6400
12, * _ 8030034|Kabel el sygnalizacyjny YK%LY 14\;1 mm2 | m 120,6400
13 _8321899 Elementy korytek X111 m | 60,0000]
14. 8990499|Kolki rozporowe plastikowe sZt 160,0000!
Materialy pomocnicze
Razem:

Nie znaleziono zadnych skladnikéw sprzetu.
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Tabela elementow

nr2
Tlosé r-g: 101,9230

Lp. Nazwa R M S  Kw. stala Razem
1: Instalacja elektrvczna w komorze zasuw

or 1

Tlos¢ r-g: 101,9230
2. Instalacja elektryczna w komorze zasuw

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 5.85)

str 5



