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KANALIZACJA SANITARNA

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt budowlanych zwiazanych z budowa kanatu sanitarnego w ul. Konopnickiej w Ozorkowie
wraz z odej$ciem bocznym do granicy pos. nr 30 na terenie kolejowym (linia nr 16, £.0dz Widzew-Kutno
w km 35,235).

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w p. 1.1. Jest niezbedne do okreélenia standardu i jakosci wykonania robot

w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot.

Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
budowy kanalizacji w zakresie:

- kanat sanitarny DN 200 mm kamionka L=10220m, w tym
wykonane przewiertem L=5690m

- odgatezienia boczne od kanatu DN 150 mm kam szt. | L=506m

- studnie rewizyjne DN 1200 mm bet. prefabrykowana 1 szt.

- trojniki DN 200/150 mm Iszt.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw
bytowo-gospodarczych

1.4.2. Kanaty
1.4.2.1. Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw
1.4.2.2. Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych

1.4.2.3. Przytacze kanalizacyjne (przykanalik) — kanat przeznaczony do podlaczenia posesji do sieci
kanalizacyjnej

1.4.2.4. Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwich kanatow bocznych

1.4.2.5. Kolektor gléwny — kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanaléw oraz kanatow zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy — kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m
1.4.2.7. Kanat przetazowy — kanal zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz 1,0 m
1.4.3. Urzqdzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanatow
1.4.3.2. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenia nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odplywowego

1.4.3.5. Komora kanalizacyjna — komora kanalizacyjna przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanaléw

1.4.3.6. Komora potfaczeniowa — komora kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy



1.4.4.  Elementy studzienek i komor
1.4.4.]. Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni
plyty lub innego elementu pokrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika
[.4.4.2. Komin wiazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi. przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej
[.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komorg robocza
|.4.44., Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komdr kanalizacyjnych, umoziiwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych
1.4.4.5. Kineta — wyprotilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekéw
|.4.4.6. Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciana komory
roboczej
[.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne 7 obowiqzujqcvmi. odpowiednimi polskimi normami
przepisami.

MATERIALY

. Ogdine wymagania dotyczace materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Do budowy mogg by¢ stosowane rury, ktore posiadaja:

- Aprobate Techniczna

- Deklaracje zgodnosci Producenta z norma lub Aprobata Techniczna

- Atest Higieniczny

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
Zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zradia w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

.2. Rury kanalowe

- Do budowy moga by¢ uzyte rury kamionkowe nowej generacji DN 200 mm. DN [50 mm taczone na
uszczelke, od wewnatrz glazurowane, zgodne z norma PN-EN 295.

- Rury kamionkowe przeciskowe KERAMO-STEINZEUG o $rednicy ¢ 200mm odmiany CreaDlg ze ztaczem
V4A typ |- ztacze ze stali molibdenowej z uszczelka kauczukowo-elastomerowa, b véwndivQine,

DN200-érednica zewn./wewn. 276/200mm.dlugosci 996 mm, dopuszczalna sita weisku 350 KN

- Rury kamionkowe kielichowe taczone w systemie C przy pomocy uszczelki K (poliuretanowe pierscienie
wyrownawcze), klasy 150. o wytrzymalodci na zgniatanie 32 kN/m.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny posiadaé niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie oraz. na odcinku S3 - S4. dopuszczone do budowy przejscia pod torami.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Studzienka prefabrvkowana

Studzienka kanalizacyjna powinna by¢ wykonana z prefabrykatéw betonowych wykonanych z betonu
wibroprasowanego min. C40/50, wodoszczelnego min. W6, mrozoodpomego F-150, zgodnie z norma PN-B-
10729 1 PN-EN 1917.

Dno studzienki wykonuje sie juko monolit, kregi faczone sg z elementem dennym oraz pomigdzy sobg za
pomoca uszczelek gumowych.

Przejscia kanalow przez $cianki studni. nalezy wykonaé fabrycznie, vsadzajac odpowiednie krdcéce
pofaczeniowe w nawierconych w $cianie studzienki otworach lub przy uzyciu uszczelek.

Posadowienie studzienki — na podbudowie betonowej gr. 15 cm. C8/10.

2.32. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywaé Jako:

-wlazy zeliwne typu cigzkiego kl. min. D400. z uszczelka. na zatrzask. odpowiadajace wymaganiom PN-EN
124.



2.4.

2.5.

3.

2.3.3. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101:2005 .

Beton .
Beton C20/25 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206.
Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03,04,07.

Skladowanie materiatéw

2.5.1. Rury kanatowe

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany.

Sposoby sktadowania powinny gwarantowa¢ utrzymanie dobrego stanu technicznego materiafow.
Rury nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

Rury mozna skladowac na otwartej przestrzeni, ukfadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna byé wyrdwnana, pozbawiona kamieni i gruzu, utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sig wod opadowych. W sytuacji gdy powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych (najlepiej stosowac oryginalne
przektadki drewniane uzywane podczas transportu). Stos rur zabezpieczy¢ klinami przed stoczeniem.
Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedlug poszezegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkéw w sposdb
zapewniajacy stateczno$c oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

W miarg mozliwosci nalezy materiaty przechowywaé w opakowaniach fabrycznych.

Elementy zeliwne i kamionkowe nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym.

Zakonczenia rur, ksztattek winny by¢ zabezpieczone przed dostaniem si¢ do nich zanieczyszczen.

2.5.2. Elementy prefabrykowane

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

2.5.3. Wlazy kanatowe
Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.5.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzgtu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosci wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanych przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowad przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i zaleceniami Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie okreslonym

w Kontrakcie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien on by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu o decyzji zmiany
sprzetu i uzyskad jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu,
wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

Inzynier/Kierownik projektu powinien zdyskwalifikowa¢ i nie dopusci¢ do robét kazdy sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu.



3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji

4.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

-zurawi budowlanych samochodowych g

-koparek przedsiebiernych

-spycharek kotowych lub gasienicowych

-sprzetu do zageszczania gruntu

-wciagarek mechanicznych

-beczkowozdw

-urzadzenia do wykonania przewiertdw sterowanych

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport rur kanalowych

Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu materiatéw nalezy zachowac aktualne przepisy o transporcie
drogowym z zachowaniem ostroznosci przed uszkodzeniem izolacji.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwiadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac §cian $rodka transportu o wiecej
niz 1/3 érednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdline warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektadaé¢ materiatem wyscidtkowym (o0 grubosci warstwy od 2 do 4
cm po ugnieceniu).

4.3. Transport elementéow prefabrykowanych

Transport elementéw prefabrykowanych powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw.
Podnoszenie 1 opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wiazéw kanatowych

Witazy kanatlowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposab zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.



4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Btedy popelnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce
na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnosé.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan
materiatéw 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
do$wiadczenia z przesztoéei, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkdw §wiadkdw i kotkéw krawgdziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych. Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
Roboty przygotowawcze obejmuja ponadto:
1). wyznaczenie 1 przejecie pasa robot
2). organizacje zaplecza budowy wraz z zapewnieniem dostawy energii elektrycznej i wody
3). oznakowanie i oswietlenie budowy
4). tymczasowa organizacjg ruchu drogowego kolowego i pieszego na okres wykonywania robot
5). powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystapieniu do robdt

5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - mechanicznie z
zabezpieczeniem $cian rozporowymi ptytami szalunkowymi i recznym wyréwnaniem dna, w miejscach
skrzyzowan 1 zblizen do istniejacego uzbrojenia - z powiadomieniem i pod nadzorem przedstawiciela
wlasciwego uzytkownika.

Szczegdtowa lokalizacje istniejacego uzbrojenia pokazanego na mapie nalezy sprawdzi¢ poprzez uprzednie
wykonanie przekopéw kontrolnych.

Przewody istniejacego uzbrojenia podziemnego musza by¢ zabezpieczone w wykopie na czas prowadzonych
robdt przez podwieszenie lub podparcie.

Szerokos¢ wykopu 1,1-1,2 m, z catkowita wywoézka urobku na czasowy odktad.

Nadmiar ziemi po budowie kanalu i zasypce wykopéw nalezy odwiez¢ na wysypisko.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B-10736:1999.

Zasypka wykopow z zageszezeniem pod jezdnia Is=1,00, zgodnie z BN-72/8932-01



5.4.

5.5:

5.3.1. Odwodnienie wykopdéw
Nie przewiduje si¢ koniecznosci odwodnienia wykopéw na odcinku zlokalizowanym na terenie kolejowym.

5.3.2. Porzadkowanie terenu
Po zakoniczeniu robét budowlanych teren budowy doprowadzi¢ do stanu wyjsciowego.

Przygotowanie podloza
Kanaty posadowi¢ na suchym, ustabilizowanym 1 wyréwnanym podltozu.

W przypadku wystapienia gruntéw pylastych lub gruntéw nienoénych nalezy je usuna¢ a podtoze ustabilizowaé
tluczniem badZ mieszanina piasku i cementu.

Rury nalezy uktadaé na dobrze ubitej podsypce piaskowej o gruboscei 10 cm uksztattowanej na 120°.
Obsypac¢ piaskiem i ubi¢ podobnie jak podtoze. Zasypa¢ i ubi¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury.

Stopiefi zageszczenia podsypki 1 obsypki kanalu musi wynosi¢ min. 97 % wg Proctora. Zageszczenie
przeprowadzac¢ warstwami grubosci do 30 cm.

Podsypka musi by¢ podkopana w miejscu kazdego potaczenia. Po zakoficzeniu faczenia rur, strefa tacznika
musi by¢ odpowiednio podsypana i zasypana.

Roboty montazowe

5.5.1. Rury kanatowe

Kanal wykonany zostanie z rur kamionkowych DN 200, 150 mm, kielichowych taczonych na uszczelki oraz z
rur kamionkowych przyciskowych taczonych poprzez zlacze ze stali molibdenowej z uszczelka kauczukowo-
elastomerowa.

Rury nalezy uktadaé¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Sposdb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg
techniczna. Uktadanie odcinka kanatu powinno odbywac sig na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sig
w miarg uktadania przewodu. Odchylenie osi utozonego kanatu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekraczac¢ 0,1 m. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce ufozonego kanatu przed zamuleniem.

Zaglebienie dna projektowanego kanatu wynosi od od 3,89 m do 2,51 m (3,54m-2,66 m odgatezienie boczne).

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Montaz studni prefabrykowanej wykonywac zgodnie z instrukcja producenta.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego.

Zeliwne wiazy kanatowe typu cigzkiego montowaé na ptycie pokrywowej, nad spocznikiem o najwiekszej
powierzchni.

Studzienki prefabrykowane wykonywane sa na zaméwienie wg katalogowej karty zaméwien, z
przygotowanymi kré¢cami potaczeniowymi i stopniami ztazowymi.

Studnie nalezy posadowi¢ na ustabilizowanym podtozu gruntowym, wyréwnanym podsypka piaskowa, i
chudym betonem.

5.5.3. Przewierty
Przyjeto iz rury do przeciskow, przeciskane bgda za pomoca specjalnego urzadzenia wiertniczego metoda
przewiertu sterowanego w cyklu tréjstopniowym a mianowicie:

| - przecisk rury pilotowej, 2 - poszerzenie otworu przy uzyciu rur roboczych do ponownego uzycia i
3 - przecisk rury przewodowej (docelowej) z jednoczesnym wybieraniem rury roboczej w komorze odbioru.
Obudowe pionowa komor (z uwagi na liczne kolizje) zaprojektowano z grodzic KS-7 uktadanych poziomo w
miarg poglebiania wykopu.

Naktadki pionowe w zaleznosci od gigbokosci komér moga byé z w/w grodzic KS-7 lub z profili stalowych
np. 2 zespawanych ceownikow lub dwuteownikow szerokostopowych HEA, HEB rozparte dotem i gora .
Rozpory gorne typowe, srubowe np.: Tagor Nr 10 lub podobne, podtrzymywane zawiesiami do goérnej
krawedzi wykopu.

Rozpory dolne z krawedziakéw z drewna sosnowego klasy min. K27, ulozone w podiozu istniejacym.
Powierzchnig¢ dna komory wylozy¢ plytami betonowymi drogowymi ze spadkiem zgodnym z dnem
projektowanego przyta
cza kanalizacyjnego.
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Wierzch plyt winien by¢ utozony ponizej osi przeciskanej rury o ca 60 cn.

Komory wykorzysta¢ do wykonania studzienek rewizyjnych wg projektu technologicznego lub zataczonych
rysunkow konstrukcyjnych.

Komora odbioru, usytuowana jest po drugiej stronie przécisku. Komory te beda o $cianach pionowych,
obudowanych grodzicami KS-7, ukifadanymi poziomo w miare pogtgbiania wykopu. Naktfadki pionowe w
zaleznosci od wymiardw komory moga by¢ z KS-7 lub profili stalowych. Rozpory gora i dotem typowe tub z
krawedziakow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona
jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i1 jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwodcia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier/Kierownik projektu bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beds tak powazne, 7e moga wptynaé ujemnie na wyniki
badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢gcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystqpieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw
1 ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca Jest zobowiazany do stafej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie

1z czgstotliwodcia okredlong w niniejszej OST i zaakceptowana przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadnoscia do I cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnodci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowoéci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidfowosdci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

06.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odleglosdci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢



wigcej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz O, | m,

- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

- wskaznik zageszezenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugoscei 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.3,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikdw,
- wykonane studzienki kanalizacyjne,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

7.3. Odbior koncowy
Odbidr koficowy powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 ,,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”.
QOdbidr koficowy powinien by¢ przeprowadzony w zakresie opisanym w p. 6.2.3 niniejszej SST.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z cena ryczaltowa i warunkami okreslonymi w umowie dotyczacej

realizacji mniejszej inwestycji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntu

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-B-10729;1999 arch. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne



PN-EN 1917:2004/AC:2007 arch. Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

PN-EN 124:2000
PN-EN 13101:2005

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007
PN-EN 1992-1:2008

PN-EN 206-1:2003
BN-62/6738-03,04,07
PN-EN 545:2006

PN-EN 598+A1:2010

PN-EN 295-1:1999/A3:2002
PN-EN 295-10:2007

PN-B-24620:1998
PN-B-24625:1998
PN-C-96177
PN-B-10260:1969
PN-B-10260:1969
PN-EN 12620:2004
PN-EN 13043:2004
PN-B-14501 arch.
BN-88/6731-08

- 3.2. Inne dokumenty

wiéknem stalowym i zelbetowe

Zwieniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego

Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosei

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie

Beton. Czegs¢ I. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Beton hydrotechniczny

Rury zeliwne kanalizacyjne. Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociagéw wodnych. Wymagania i metody
badan.

Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenia do
odprowadzania sciekdw -- Wymagania i metody badan

Rury i ksztaltki kamionkowe 1 ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
- wymagarnia.

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
Czesé 10: Wymagania uzytkowe.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne do mieszanek bitumicznych

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Transport i przechowywanie

- ,,.Wytyczne projektowania ulic.” Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — W-wa 1992r
- .Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych” — Instytut Techniki Budowlanej — W-wa

1986r.



