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1. CZESC OGOLNA

1.1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawigjgcy: Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
w Ozorkowie
ul. Zwirki 30
95 - 035 Ozorkdéw

Biuro Projektdw: PHU CEDRO
Stary Adamow ul. Nastrojowa 44
95 -070 Aleksandrow £odzki

1.2. Uzytkownik

Przysztym uzytkownikiem kanatu w ul. Traugutta bedzie Ozorkowskie

Przedsiebiorstwo Komunaine Sp. z 0.0. w Ozorkowie ul. Zwirki 30.

1.3. Temat, cel i zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy
przebudowy sieci cieplnej pomiedzy komorami cieptowniczymi
zlokalizowanymi w sqgsiedztwie ulicy Traugutta w Ozorkowie.

Przebudowa przedmiotowego cieptociggu ma na celu modernizacje
poprzez wymiane w duzym stopniu  wyeksploatowanych  rur
cieptowniczych na nowoczesne rury preizolowane i poprawe tym samym
wiasciwoidci  eksploatacyjnych sieci cieplnej. Przebudowa dotyczy
odcinka sieci cieptowniczej przechodzqgcej pod pasem drogowym ulicy
Traugutta.

Przebudowa  zostanie  zakohczona w  istniejgcych  komorach
cieptowniczych, w ktérych nastqpi potgczenie rurociggdw istniejgcych z
projektowanymi. W komorze przewiduje sie dodatkowo wymiane zasuw
odcingjgcych.



1.4. Podstawa opracowania

1) umowa zawarta pomiedzy PHU Cedro i OPK Sp. z 0.0. w Ozorkowie

2) mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 do celdéw
projektowych w ul. Traugutta - Nr rejestracyjny P.1020.2016.5343 z
dnia 9.11.2016 .

3) Warunki techniczne OPK Sp. z 0.0. wydane pismem z dnia 4.07.2018
r.znak ZC/1776/2018

4) Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementdw preizolowanych- Wymagania Techniczne COBRTI Instal
(zeszyt 4)

5) Katalog producenta rur preizolowanych

6) Obowiqzujgce normy i przepisy

7) Wizja lokalna

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa sieci cieplnej z rur
preizolowanych DN350 na odcinku pomiedzy komorami KM-4 i KM-4.]

Zlokalizowanymi w poblizu pasa drogowego ul. Traugutta w Ozorkowie.

2.2. Stan istniejgcy.

W  chwili obecnej przez w/w komory przeprowadzona jest sie¢
cieptownicza 2x350, ktdra przebiega pod pasem drogowym ul. Traugutta.
L uwagi niezadowalajgcy stan techniczny cieptociggu oraz kolizie
fundamentu cieptociggu z projektowanymi w ul. Traugutta Sieciami

wodociggowqg i kanalizacji sanitarnej, Inwestor podjgt decyje o



przebudowie cieptociggu, zmianie jego materiatu na rury preizolowane,
zabezpieczone dodatkowo rurg stalowqg ochrong na catej dtugosci pasa

drogowego ul. Traugutta.

3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa sieci cieptowniczej realizowana jest na dziatkach nr 234/1 i
97/2 obregb O-10 w Ozorkowie .

Przebudowa bedzie prowadzona scisle po $ladzie aktualnie
zlokalizowanego cieptociggu, bez zmian w jej dtugosci.

Teren nie znajduje sie pod ochronqg konserwatorskg oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Dziatki nie znajdujq sie w granicach terenu gdrniczego.
Budowa nie bedzie powodowata zagrozeh dia srodowiska oraz higieny i

zdrowia ludzi.

4. DANE SZCZEGOLOWE

4.1 Parametry obliczeniowe sieci ciepinej:

- Parametry czynnika grzewczego (woda gorgca) - 120/70°C.
- Maksymalne ci$nienie zasilania - 0,6 MPa

- Catkowite obliczeniowe natezenie czynnika grzewczego w sezonie

grzewczym - 220m3/nh

4.2 Trasa sieci ciepinej

Trase sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500. Sieé
zasilana jest z miejskiego systemu cieptowniczego.

Lestawienie obszardw wraz z zakresem budowy:

Oznaczenie na mapie frasy:



KM-4 - 71 -KM-4.1

Przebudowa istniejgcej sieci cieptowniczej 2xDN350 na sie¢ preizolowang
2xDN350.

W punkcie KM4 i KM4.1 potgczy¢ przebudowywang sie¢ z istniejgcq siecig
cieptowniczq 2xDN350. W komorze KM-4 wymianie ulegng istniejgce

zasuwy odcingjqgce.

4.3 Rurociqgi i ksztattki oraz armatura

Projektowane rury preizolowone, ksztattki, ztgcza i armatura powinny
spetniac wymagania norm PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489, PN-EN 488.
Stosowac tuki o kgtach typowych (90°, 75°, 60°, 45°, 30°) preizolowane.
Parametry projektowanych rurociggdw:

- $rednica DN350 Preizolowana

- dtugos¢ catkowita — 76,88 m

- spadek dna 0,3%

- Srednica rury ostonowej stalowej — Dz600mm

- dtugos¢ rury ostonowej stalowej— 16,5 m

Zakres robot obejmuje takze wymiane zasuw odcinajgcych w komorze
KM-4. Zastosowane zostang dwie zasuwy klinowe staliwne z trzpieniem
niewznoszonym o §r. 350mm. Karta katalogowa proponowanych zasuw

stanowi zatqcznik do niniejszego opracowania.

5. WYTYCINE REALIZACJI CIEPLOCIAGU

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmujq:
1. wyznaczenie i przejecie pasa robot
2. organizacje zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem

dostawy energii elektryczneji wody



3. wyznaczenie (tyczenie) robdt w terenie

4. oznakowanie i oswietlenie budowy

5. tymczasowq organizacje ruchu drogowego kotowego i pieszego
na okres wykonywania robdét, zapewnienie dojazdu pojazddw
uprzywilejowanych do posesii

6. powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystgpieniu do

robét

Szczegding uwage nalezy zwrdcié na wyznaczenie miejsc i tras innych
przewoddw uzbrojenia podziemnego, a przede wszystkim blisko lub
poprzecznie usytuowanych przewodow sieci i przytqgczy wodociggowych,
przytqczy kanalizacji sanitarnej oraz kabli  elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych.

Na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi nalezy
stosowac rury ostonowe dwudzielne z utwardzonego PVC o dtugosci L =
1,20+ 1,25 m.

Przewody istniejgcego uzbrojenia pokazane zostaty na planie
zagospodarowania terenu (mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali
1:500), na profilu podtuznym kanatu.

Szczegdtowq ich lokalizacje nalezy ustali¢ poprzez uprzednie wykonanie
przekrojéw kontrolnych.

Roboty w zasiegu sieci i przytgczy nalezy prowadzi¢ z powiadomieniem i

pod nadzorem przedstawiciela wiasciwego uzytkownika.
5.2. Roboty ziemne
Roboty budowlane wykonywane bedg mechanicznie z recznym

wyréwnaniem dna metodg wykopu otwartego waskoprzestrzennego

umocnionego ptytami szalunkowymi. Szeroko$¢ wykopu 1,0m. Ziemie na



tymczasowy odktad oraz z wypornosci nalezy ztozy¢ poza plac budowy.
Lasypke wykopodw wykonac piaskiem o wymaganej granulacji — G1, z
zageszczeniem odpowiednim dla ulicy o nawierzchni ziemnej—wsk. Is = 1.
Przewody  istniejgcego  uzbrojenia  podziemnego  muszg  byé
zabezpieczone w wykopie na czas prowadzonych robdt przez
podwieszenie lub podparcie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B/10736 z 1999

roku.

5.3. Warunki gruntowo - wodne i odwodnienie wykopow

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie odkrywek —~ odwiertéw
o gtebokosci 4-4,5m wykonanych na trasie projektowanej kanalizacii.

Podtoze gruntowe zbudowane jest z utwordw czwartorzedowych,
plejstocenskich, reprezentowanych przez piaski i gliny piaszczyste oraz
gliny zwiezte. Grunty te wystepuja bezposrednio pod powierzchniowg

warstwg humusu, piasku i gruzu.

5.4. Roboty budowlano - montaiowe i konstrukcyjne
5.4.1. Sie¢

Cieptociqg wykonany zostanie z rur stalowych preizolowanych DN 350.
Igodnie z wymaganiami cieptocigg posadowiony bedzie na suchym,
ustabilizowanym i wyrdbwnanym podtozu. W przypadku wystgpienia
gruntow pylastych lub gruntéw nienosnych nalezy je usunaé, a podtoze
ustabilizowac ttuczniem bqdz mieszaning piasku i cementu.

tqczenie rur poprzez spawanie.

Rury nalezy uktadac na dobrze ubitej podsypce piaskowej o grubosci 10
cm. Rury takze nalezy obsypac piaskiem i ubi¢ podobnie jak podtoze.



Rury nalezy zasypac i ubi¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad jej
wierzch.

Stopien zageszczenia podsypki i obsypki kanatu musi wynosi¢ min. 95 %
wg Proktora. Zageszczenie przeprowadzac warstwami grubosci do 30 cm.
Przestrzeganie rezimu technologicznego w obrebie strefy rury daje
gwarancje przysztej bezawaryjnej pracy rurociggow.

Wejscie cieptociggu do komér wykona¢ jako szczelne w celu

uniemozliwienia przeptywu wody gruntowe;.

5.4.2. Rura ostonowa

W celu zabezpieczenia cieptociggu przed uszkodzeniami wywotywanymi
ruchem samochodowym na ulicy Traugutta, na catym odcinku pasa
drogowego tfej ulicy przewiduje sie zastosowanie rury ostonowej stalowej o
Srednicy 600mm i dtugosci 16,5 m.

Opracowat:

Numrmdwy;ay LOD10176/POOS/04



Il. PLAN BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA:  PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ
DN 350 W UL. TRAUGUTTA W OZORKOWIE

INWESTOR: OZORKOWSKE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE
SP.Z 0.0.
UL. ZWIRKI 30
95-035 OZORKOW

OPRACOWAL: mgrinz. DARIUSZ OLCZYK



Informacja dotyczgca planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robdt zobowigzany jest do
sporzadzenia ,, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia".
Niniejsza informacja dotyczy przebudowy sieci cieptowniczej w ulicy
Traugutta w Ozorkowie.
Tworzgc ,,BIOZ" w czesci opisowej zostanie uwzgledniony:

- zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegdlinych obiektdw;
- wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptaci

lub rozbidrce:;

wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére

mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas redlizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje

zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w
tym;

- okreSlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony

indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposrednie nadzoru nad pracami  szczegdinie

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:



- okredlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw,

wyrobow, substanciji oraz preparatdéw niebezpiecznych na terenie

budowy;
- wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczehstwom wynikajgcych z

wykonywania robdt budowlanych w  strefach  szczegdinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umoiliwiajgca szybkg
ewakuacije na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentdédw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych urzgdzen technicznych.

Na podstawie projektu zagospodarowania terenu opracowacé nalezy
takze cze$¢ rysunkowq na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, jezeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo
budowlane, zawierajgce dane umozliwigjgce tatwe odczytanie czesci
opisowej, a w szczegdlnosci:

- czytelng legende;

- 0znaczenie czynnikdw mogqgcych stwarzaé zagrozenie;

- rozmieszCzenie urzqdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami
poboru medidw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi,
drogami dojazdowymi;

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to
uzasadnione rodzajem robdt), niezbednego przy prowadzeniu robdt
budowlanych;

- rozmieszczenie | oznaczenie granic obszardbw wewnetrznych i
zewnetrznych stref ochronnych, wynikajgcych z przepisdw odrebnych,

takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw,



substancji  oraz  preparatdéw  niebezpiecznych,  strefy  sprzetu
Zmechanizowanego i pomochiczego;
- rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jok wezty
produkcji betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;
- przedstawienie rozwigzan uktaddw komunikacyjnych, fransportu na
potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;
- lokalizacje pomieszczen higieniczno- sanitarnych;
Przy budowie kanalizacji sanitarmej wystepuja roboty stwarzajgce
szczegdblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
> wykonywanie oraz zasypywanie wykopdw o §cianach pionowych
szalowanych o gtebokosci wiekszej niz  3,0m, rowniez z
wykorzystaniem pracy koparek i spycharek ( zagrozenie
przysypaniem ziemiq, upadek z wysokosci);
» roboty montazowe, przy wykonywaniu ktérych wystepuje réwniez
mozliwos¢ upadku do wykopu o gtebokosci powyzej 2,5m:
> roboty montazowe przy uktadaniu rur i ustawianiu studni, réwniez z
wykorzystaniem pracy dzwigdw ( m.in. zagrozenie urazem);
> roboty prowadzone w studniach i czynnych kanatach sanitarnych
(m.n. zagrozenie od dziatania substancji chemicznych oraz
zwigzane z ruchem drogowym w ulicach);
> prace zwigzane z zageszczeniem poszczegoinych warstw zasypki;
> prace zwigzane ze zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadowaniem
materiatédw na budowie;
> prace prowadzone w poblizu napowietrznych linii kablowych sn i
wn;
> obstuga mechanicznego i elekirycznego sprzetu na budowie ;
> transport materiatow i urobku z wykopdw oraz ruch i praca sprzetu i

transportu na budowie.



Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdinie niebezpiecznych
nalezy dokonac instruktazu pracownikéw.

Celem szkolenia pracownikdéw jest teoretyczne i praktyczne
zapoznanie ich z rodzajomi istniejgcych i mogacych wystqpi¢
zagrozeh w frakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i srodkdw
zapobiegawczych.

Szkolenie powinno réwniez zwraca¢ uwage na obowigzujgce przepisy i
instrukcje w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczgce m. in.
terenu, budynkdw, obstugiwanych urzgdzeh, maszyn i Srodkdéw
transportu.

W ramach szkolenia powinny by¢é omdwione takze zasady udzielania
pierwsze] pomocy, zasady ochrony p. pozarowej, procedurda
powiadamiania o kazdym zauwazonym zagrozeniu, o kazdym
wypadku przy praocy i kazdej awarii oraz wskazanie Srodkow
technicznych i organizacyjnych umozliwiajgcych szybkg ewakuacije na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Opracowat:




lIl. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH
PUNKTOW WEZLOWYCH




PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEI W UL TRALGUTTA YWY OZORKOWIE

V. ZALACINIKI




Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
95-035 Ozorkdw ul, Zwirki 30
tel.: 42 277-14-00, fax: 42 277-14-01

www.opkspzoo.ey ; e-mail: opk@opkspzoo.eu

Ozorkéw, dnia 04 lipca 2018 r.

Pan Karol Kolakowski
Gléwny Specjalista

ds. Inwestycji

w/m

Ldz zC/ M /2018

dotyczy: przebudowy sieci cieplowniczej 2 x DN 350 w ul. Traugutta w Ozorkowie pomig¢dzy komorami
KM-4 i KM-4.1 w celu likwidacji kolizji z planowanym kanatem sanitamym DN 300

Ponizej podajemy warunki techniczne dla potrzeb przebudowy istniejacej kanalowej sieci
cieptowniczej 2 x DN 350 w ul. Traugutta w Ozorkowie pomigdzy komorami cieptowniczymi KM-4
i KM-4.1

1. Zaprojektowa¢ przebudowe istniejgcej sieci cieptowniczej 2 x DN 350 z komory
cieptownicze] KM-4 do komory KM-4.1.

2. Przebudowywang sie¢ cieplownicza projektowaé jako doziemng, w technologii rur
preizolowanych o $rednicy DN 350 ( érednica zewngtrzna Dz 500 )

3. Pod jezdnig ul. Traugutta zastosowac stalowe rury ostonowe.

4. Pozostawi¢ komore cieptowniczg KM-4. W komorze przewiduje si¢ wymiang zasuw DN 350
1 prace odtworzeniowe zwigzane a wprowadzeniem do niej sieci preizolowane;.

5. Pozostawi¢ komore cieptownicza KM-4.1. W komorze nie przewiduje si¢ zadnych prac
remontowych, tylko prace odtworzeniowe zwigzane z wprowadzeniem do mniej sieci
preizolowane;. ‘

6. Zlikwidowa¢ kanalows sie¢ cieptownicza.

7. Parametry czynnika grzewczego (woda goraca):

- temperatury w sezonie grzewczym - 120/70°C,
- maksymalne ci$nienie zasilania - 0,6 MPa,
- catkowite obliczeniowe natezenie czynnika grzewczego

W sezohie grzewczym - 220 m*/h,

Dokumentacja techniczna podlega uzgodnieniu z Zaktadem Cieptownictwa OPK Sp. z 0.0.

Sad Rejonowy dla todzi-Srédmiescia w todzi BS Ozorkdéw nr 39 §786 0001 0000 0169 2000 0003
Sad Gospodarczy XX Wydz. Krajowego Rejestru Bank Pekao SA 1 O/Zgierz
Sadowego, Nr 0000104555 z kapitatem 59 1240 3057 1111 0000 3437 8348

zakjadowym 14.920.000,00 zt NIP: 732-17-52-233 REGON: 471708576
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Masa Masa
d/n| g | L H |[Dg L |L | A B d | zasuwy | zasuwy
043 043 A
40 [ 150110 | 18/4 [ 18 [240[ 310 | 250 | — | — 200 | 200 | 22 27 --
50 [165]125] 18/4 | 20 | 250 | 345 250 | - | - |212 | 212 | 24 34 -
65 |185]|145| 18/8 | 22 | 270 375 | 280 | — | = 234 | 234 | 26 38 --
80 [200( 160 18/8 | 24 | 280 395 280 | -~ | -- | 250 | 250 | 26 55 -
100 235[190] 22/8 | 24 | 300 430 280 | - | -- [ 236 | 281 | 28 65 -
125 1270 [ 220 26/8 | 26 | 325 | 495 320 | - | -~ | 278 | 335 | 32 95 --
150 300|250 | 26/8 | 28 | 350 530 320 | - | - 294|358 32 110 -
200 | 360 [310]26/12] 30 | 400| 625 400 | 2181330 354 | 435 | 36 192 202.3
250 [ 425[370[30/12| 32 [ 450 725 500 |240(370| 388 | 500 | 40 261 275.5
300 | 485|430 [30/16]| 34 | 500 830 560 | 268 1412| 434 | 562 | 42 342 375
350 | 5551490 [33/16| 38 | 550 | 905 560 |314[457| 488 | 634 | 42 462 502
400 | 620|550 [36/16| 40 | 600 | 1040 720 [314[494] 534 | 710 | 50 691 731
500 [ 730 [ 660 [36/20| 44 [ 700 | 1300 800 | 358 [550| 592 | 830 | 55 1098 1148
600 [845[770[39/20] 46 [ 800 1472 800 1410|658 | 698 | 986 | 65 1580 1645
700 1960 [ 875 [42/24] 50 | 900 | 1780 900 | 460|800 818 | 1122 75 | 2300 2385

Zasuwy o przelotach DN50 do DN700 posiadajg certyfikat PED i sa oznaczone znakiem CE.
Zasuwy w przelotach DN40+100, 150, 200, 300, 500, 700 mogq byé¢ wykonane z klinem elastycznym




V. CZESC GRAFICZNA

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. PROFIL PODLUZNY CIEPLOCIAGU
3. SCHEMAT MONTAZOWY

4. SCHEMATY KOMOR CIEPLtOWNICZYCH

SKALA 1:500
SKALA 1:100/200
SKALA SCHEMAT

SKALA 1:100



Rury stalowe ochronne
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Mapa zaewidencjonowana w PODGiK w Zgierzu
w dniu 9.11.2016 roku pod numerem P.1020.2016.5343

NAZWA PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEY
INWESTYCJI: W UL. TRAUGUTTA W OZORKOWIE
PHU CEDRO I
STARY ADAMOW ADRES -
UL NASTROJOWA 44 H OZORNOW UL TRAUGUTTA
95-070 ALEKSANDROW LODZKI L2
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY |sranza | sanmarna
TRESC RYSUNKU: MAPA SYTUACYJNO—-WYSOKOSCIOWA
DATA OPRACOWANIA: (10.07.2018 S NR RYSUNI
o 1:500 Ke? 1
ZESPOL AUTORSKI: IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL.: mgr in2. DARIUSZ OLCZYK LOD/0176/P00S /04—
Dokonywanle zmian, poprawek, skreslen itp. oraz koplowanie
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE h bez 2g0dy jednostid i jest ni




Zasuwy DN350 do wymiany — szt.2
Y Przejscie przez sciang komory

Pofqczyé z istn. siecig 2xDN350
KM4

LUK 75° 1xIm

LUK 75° 1xIm

2.63 3.20

12.00

Przejscie przez Sciane komory

KM4.1 . L
Potqczyé z istn. sieciq 2xDN350

NAZWA PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ
INWESTYCJI: W UL. TRAUGUTTA W OZORKOWIE
PHU CEDRO
STARY ADAMOW ADRES
UL NASTROJOWA 44 s OZORKOW UL TRAUGUTTA DZ. 234/1, 97/2
95-070 ALEKSANDROW tODZKI
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY |oranza: | SANITARNA
TRESC RYSUNKU: SCHEMAT MONTAZOWY
DATA OPRACOWANIA: 10.07.2018 SALA: NR RYSUNKU
- SCHEMAT ) 3
ZESPOL AUTORSKI: IME | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
N
PROJEKTOWAL: mgr inz. DARIWUSZ OLCZYK LOD/0176/P00S/04—|
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE el Bt e




KOMORA KM—4
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NAZWA PRZEBUDOWA SIEC! CIEPLNEJ

INWESTYCJI: W UL. TRAUGUTTA W OZORKOWIE
PHU CEDRO
L w ADRES OZORKOW UL TRAUGUTTA DZ. 234/1, 97/2
UL NASTROJOWA 44 WESTYCJI: .
95—070 ALEKSANDROW tODZKI N G

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY [oranze:|  sanmarNa

TRESC RYSUNKU: SCHEMAT KOMOR CIEPLOWNICZYCH

DATA OPRACOWANIA: [10.07.2018 ERES: NR RYSUNKU

o 1:100 - 4'1
ZESPOL. AUTORSKI: (ME { NAZWISKO NR UPRAWNIER PODPIS
PROJEKTOWAL: mgr inz. DARIUSZ OLCZYK LOD/0176/P00S /04 Tﬁ\h
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE o et g sl i




KOMORA KM—4.1
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ISTN. SIEC CO 2x350

ISTN. PRZYtACZE CO 2x50

NAZWA PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ

INWESTYCJI: W UL. TRAUGUTTA W OZORKOWIE
PHU CEDRO
W W s OZORKOW UL TRAUGUTTA DZ 234/1, 97/2
UL NASTROJOWA 44 WESTYCUI: :
95-070 ALEKSANDROW LODZKI N o

= PROJEKT BUDOWLANY |aranza: | SANITARNA

TRESC RYSUNKU: SCHEMAT KOMOR CIEPLOWNICZYCH

DATA OPRACOWANIA: (10.07.2018 . NR RYSUNKU

e SCHEMAT ’ 4 2
ZESPOL AUTORSKI: IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL.: mgr in2. DARIUSZ OLCZYK LOD/0176/P00S /04 "# ‘E
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE e :::’:;::'y Essian .“:;;::M ,-'...t nie




